CIUDAD DE MONTERREY

GOEIERNU MUNICIPAL 2015-2Q18

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO, OP-RE-FD-03/18-IR

OBRA: ADECUACION VIAL Y SEMAFORIZACION EN LA AV, PABLO GONZALEZ GARZA Y AV. SAN
JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON,

Dictamen que se formula en relacion al concurso No, OP-RE-FD-03/18-IR relativo a: ADECUACION VIAL Y
SEMAFORIZACION EN LA AV. PABLO GONZALEZ GARZA Y AV. SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON.

Siendo las 12:40 hrs. del dia 16 de Octubre del 2018 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y
Ocampo 5/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION respectiva, las
personas Fisicas o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacidn y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones de construccién que rigen en el drea metropolitana de Monterrey. N. L

2. La construccién y detalles técnicos se ejecutarén de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que‘
determinen La Secretaria de Obras Publicas Municipal.

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con nimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes :de
control de calidad y bitécora, :

4. La empresa participante deber'é'de incluir en el calculo de los indirectos; _

a) Anuncios alusivos de la obra y placa de conclusion, segiin lo indicado por la dependencia,
los cuales deberan de permanecer en condiciones dptimas durante toda la obra, de ser

necesario se repondra las veces que la supervisién lo indique.
b) El personal de la empresa seleccionada, debera portar equipo de seguridad; chaleco

reflejante, lentes, protectores, casco, etc.
¢) Plano de Obra Terminada.

5. la apertura de las Propuestas Tecmcas y Econdmicas se realizardn en la ubicacion, horario y fecha
" indicados en la INVITACION.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos Iegales qu | inherentes, firmaron &l presente
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DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.
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_PREGUNTAS - . . | . -~ RESPUESTAS




CIUDAD DE MONTERREY

GORIERNO MUNICIRAL 2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. OP-RE-FD-03/18-IR

- _ REPRESENTANTE
EMPRESA-. (NOMBRE Y FIRMA)
1. BLUE DEVELOPMENTS AND ECO J | :
SOLUTIONS, S.A. DE C.V. NOMBRE: ghore Hen (el
FIRMA:
A~
2. CONSTRUCTORA E INMOBILARIA SALINAS )
CISA, S.A. DE C.V. NOMBRE:_[v«" _Saline
FIRMA: —~
P
3, INTERPLANOS 130, S.A. DE C.V. i
NOMBRE:_cAce  filrree /)
FIRMA: C.,;Z
4.” COMPANIA CONSTRUCTORA DEL NORESTE, '
S.A. DE C.V. NOMBRE:
FIRMA:
5. CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE ‘-
C.V. NOMBRE: € 10 oc vs cn G aunonsy
FIRMA:_/£/ '
7

ARQ. ALFQRNS M ROQUIN
DIRECTOR DE PDANEA N DE OBRAS Y
CONTRATACION DETA SECRETARIA DE

.OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISION-DE LA DIRECCION DE ‘
CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE ;
OBRAS PUBLICAS




