DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. OP-FDM19-FD20-01/20-CP

OBRA: CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL EN PROLONGACION RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y
PROLONGACION RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Dictamen que se formula en relacidn al concurso No. OP-FDM19-FD20-12/20-CP relativo a: CONSTRUCCION DE
CONEXION VIAL EN PROLONGACION RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y PROLONGACION RUIZ CORTINES,
EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.; siendo las 12:00 hrs. del dia 21 de Septiembre del 2020 se
reunieron en la sala de juntas de la Direccion de Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso
de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leén, de conformidad con
la CONVOCATORIA PUBLICA respectiva, las personas Fisicas o Morales cuyos nombres, representaciones y
firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey.
N.L.

2. La ejecucién y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que
determine la Secretaria de Obras Publicas Municipal atreves de “La Direccién de Proyectos”

3. La empresa en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con nimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de
control de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el érea, deberd mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en CAJA.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervisién durante toda la
obra.

7. La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectoé;

8. Anuncios alusivos de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones éptimas durante toda la obra, de ser necesario
se repondra las veces que la supervision lo indique.

a) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

9. Igualmente, la EMPRESA debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre
por el 10% (diez por ciento) del valor del contrato, el cual debera ser expedido por
compaiiia legalmente autorizada, destinado a cubrir los dafios que sean causados en la
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10. ejecucion de la obra y estara vigente hasta la total recepcion de la misma. Dicho seguro lo

11.

presentara dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

Lo anterior no libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que
llegaran a ocasionarse al municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que
dicha responsabilidad prevalecera independientemente de que el contratista responsable
civil cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicién de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos.

La apertura de las Propuestas Técn’icas y Econdmicas se realizardn en la ubicacién, horario y fecha
indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.

NOTA: Se hace del conacimiento de los participantes que el periodo de ejecucién de la obra comienza el
dia 05 de Octubre de 2020 y termina el 03 de Marzo de 2021, es decir 150 dias naturales.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente
documento las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo.
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POR LOS PARTICIPANTES

o EMPRESA L

REPRESENTANTE

(NOMBRE Y FIRMA)

1. PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.

NOMBRE:__ 1 2p0000 ) Lieerss s /o

FIRMA:-

2. INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.

-

CL )T
NOMBRE:_ 24y ./ /,

&

FIRMA: L:«;/f/;’

3. CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.
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NOMBRE: &#iwy  Ctzerpe Vi d

FIRMA: 577*”
=
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ING. RAFAEL TONCHEZII':'SCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS

{ i "
ING. LUIS GONZALEZ SALAZAR

POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE

PUBLICAS OBRAS PUBLICAS
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