GOBIERNO DE

w MONTERREY

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. OP-RP-02/20-IR

OBRA: REHABILITACION DE ACCESOS A PUENTE PEATONAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE EL
ARROYO TOPO CHICO, EN LA COLONIA TOPO CHICO SUR Y COLONIA LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON.

Dictamen que se formula en relacion al concurso No. OP-RP-02/20-IR relativo a: REHABILITACION DE
ACCESOS A PUENTE PEATONAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE EL ARROYO TOPO CHICO, EN LA
COLONIA TOPO CHICO SUR Y COLONIA LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.; siendo
las 12:00 hrs. del dia 11 de Marzo del 2020 se reunieron en la sala de juntas de la Direccién de Planeacion de
Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col.
Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA respectiva, las personas
Fisicas 0 Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey.
N.L.

2. La ejecucidn y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que
determine la Secretaria de Obras Publicas Municipal atreves de “La Direccion de Proyectos”

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompaiiada con numeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de
control de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en CAJA.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

7. La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos;

8. Anuncios alusivos de la obra, segin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra, de ser necesario
se repondra las veces que la supervision lo indique.

9,/,%4 Vi ﬂﬁ% % /Q W

.

/

B /X Pagina 1 de %\
dacio Mumicipal de Monterrey ) ‘
> ¢ { {

¢

ADMINISTRACION 2019-2021 www.monterrey.gob.mx




,',‘,J GOBIERNO DE

{s.&. MONTERREY

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. OP-RP-02/20-IR

a) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

9. La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran en la ubicacién, horario y fecha
indicados en la INVITACION RESTRINGIDA.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente
documento las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo.

PREGUNTAS RESPUESTAS
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REPRESENTANTE

EMPRESA (NOMBRE Y FIRMA)

1. EDIFICACIONES Y TERRACERAS DEL NORTE, | NOMERE %S@& v
S.A. DE C.V. CRIMA A
2l \

2. DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V. NOMBRE:

FIRMA:

A7 "

NOMBRE: Ma\g\uaﬂrlﬂfé Z

3. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. N ). =
' FIRMA_ (S

o NOMBR@‘;/% <"‘<yﬂ/&

4. CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V. BN
’ FIRMA: e

‘1\\ ~
NOMBRE:(\D o Q. O .CopherS
5. EDDS MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. /\LL._@—
FIRMA: G
J 1
—~ %
\
/o |
» » / \
— - - ( QY_NV:,,:\‘:"\"L
ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA ~ ARQ. EDGAR GERARDO HERNA Diz MARTINEZ
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y POR LA SUPERVISION DE|LA DIRECCION DE
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE

PUBLICAS OBRAS PUBLICAS'
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