GOBIERNO DE

X))
. & MONTERREY

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. OP-FISM-02/21-IR

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN CALLE ARTfCU!.O 123, ENTRE
LAS CALLES RAFAEL QUINTERO, ENTRE CALLES DERECHO DE HUELGA Y ARTICULO 123; Y
ARTICULO 123, ENTRE LAS CALLES RAFAEL QUINTERO Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA CROC,
EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Dictamen que se formula en relacion al concurso No. OP-FISM-02/21-1R relativo a: CONSTRUCCION DE
ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN CALLE ARTICULO 123, ENTRE LAS CALLES RAFAEL
QUINTERO, ENTRE CALLES DERECHO DE HUELGA Y ARTICULO 123; Y ARTICULO 123, ENTRE LAS
CALLES RAFAEL QUINTERO Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON.; siendo las 12:20 hrs. del dia 08 de JUNIO del 2021 se reunieron en la sala
de juntas de la Direccién de Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso de la Presidencia
Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION
RESTRINGIDA respectiva, las personas Fisicas o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al
final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que

prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaradn las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey.
N.L.

2. La ejecucién y detalles técnicos se ejecutardn de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que
determine la Secretaria de Obras Publicas Municipal atreves de “La Direccion de Proyectos”

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentard la estimacién acompafada con nimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de
control de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por .
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en CAJA. / 2

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda Ia
obra.

Js,
7. Se aclara que la obra sera financiada con Recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura ,;i{

Social y de Desarrollo Municipal ejercicio 2021.

8. La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos; Anuncios alusivos de
la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el cual deberan de
permanecer en condiciones dptimas durante toda la obra, de ser necesario se repondra Ias
veces que la supervision lo indique. i e
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a) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

b) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacién y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc., también portar en
campo, equipo de seguridad, chaleco reflejante, lentes, protectores, casco y demas
aditamentos necesarios

9. La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran en la ubicacidon, horario y fecha
indicados en la INVITACION RESTRINGIDA.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente
documento las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo.
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“ REPRESENTANTE |
(NOMBRE Y FIRMA) |
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NOMBRE: V \(Q u’!(,

1. CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A DE C.V.

FIRMA: C:,,gfi?‘

P
2. DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL | NOMBRE: Tr:a W o Howrne 1/}

BOSQUE, S.A. DE C.V.

FIRMA:
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CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.

FIRMA:

NOMBRE: L,\;\ i L»gz";v‘(;\ic“&s
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NOMBRE:_Lag. Mg

4. MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
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FIRMA: 4}%/
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NOMBRE: -t &y AL MA DD Hoz

5. ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FIRMA o e

\
1 \
ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

“ARQ. EFkEN;‘REY RTIZ

DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y POR LA SUPERVIS,LQ_N;D LA DIRECCION DE
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS, CONTROL DE OBRA 15},./ LA SECRETARIA DE
PUBLICAS OB#AS F‘UBLICAS; ,
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