



Gobierno
de
—
Monterrey

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACIÓN NO. **SIS-RP-02/21-CP**

Acta que se formula en relación al concurso No. **SIS-RP-02/21-CP** relativo a: **ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLÓN Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL: 2) EN AV. RÍO NAZAS Y AV. ALFOMBRILLAS EN LA COL. JARDIN DE LAS TORRES: 3) EN AV. ARTEAGA Y CALLE SERAFIN PEÑA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARIA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**; siendo las **12:30 hrs.** del día **09 de Diciembre del 2021.**

Se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave. Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con la **CONVOCATORIA PÚBLICA** respectiva, las personas Físicas o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizarán las especificaciones y demás normativa que rigen en el área metropolitana de Monterrey. N.L.
2. La ejecución y detalles técnicos se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine la Secretaría de Obras Públicas Municipal a través de "La Dirección de Proyectos"
3. El contratista en quien recaiga la adjudicación presentará la estimación acompañada con números generadores, croquis de los conceptos generados, fotografías de los trabajos ejecutados, reportes de control de calidad y bitácora.
4. Durante la ejecución de los trabajos, el área, deberá mantenerse limpia en todo momento, evitando por cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.
5. Los volúmenes se deberán presentar y validar con topografía, conforme a volumen medido en caja.



Gobierno
de
—
Monterrey

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACIÓN NO. **SIS-RP-02/21-CP**

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, serán revisados y validados por la supervisión durante toda la obra.
7. **La empresa participante deberá de incluir en el cálculo de los indirectos;**
 - a) **Los señalamientos necesarios para la protección de la obra**
 - b) **Anuncios alusivos de la obra, según detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el cual deberán de permanecer en condiciones óptimas durante toda la obra, de ser necesario se repondrá las veces que la supervisión lo indique.**
 - c) **El personal de la empresa seleccionada, deberá portar en campo, equipo de seguridad, chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.**
 - d) **Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.**
 - e) **La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, deberá implementar y cumplir con los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaría de Salud en tiempo y forma, así mismo el personal que labore deberá establecer las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud, así como las medidas básicas de higiene consistentes en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,**
 - f) **En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutarán los trabajos solicitasen alguna fianza, la empresa absorberá los gastos que ocasione la expedición de la misma, y deberá considerarlo en sus costos indirectos.**
8. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los daños que llegaran a ocasionarse al municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecerá independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN


JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACIÓN NO. **SIS-RP-02/21-CP**

9. La apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas se realizarán en la ubicación, horario y fecha indicados en la **CONVOCATORIA PÚBLICA**.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervienen en el Acto y que así quisieron hacerlo.

NOTA ACLARATORIA: Se hace del conocimiento de los participantes que la fecha de inicio y Terminación de los trabajos queda de la siguiente manera: Dice 26/Diciembre/2021 al 25/Marzo/2022, cambia a: 27/Diciembre/2021 al 26/Marzo/2022.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
	





Gobierno
de
—
Monterrey

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Juan Gerardo Aleman Espinosa</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
2. REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Antonio O. Blanco</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
3. <u>CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO</u> <u>GUTIERREZ SA DE CV</u>	NOMBRE: <u>José Luis Sandoz Gtz</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
4. <u>EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS</u> <u>PAG, S.A. DE C.V.</u>	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
5.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

[Signature]
ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS
Y CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
ING. SERGIO ADRIÁN DE LA FUENTE AMAYA
POR LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS