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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-IV-07/23-CP

Acta que se formula en relacion al concurso No. SIS-IV-07/23-CP relativo a: “CONSTRUCCION DE
INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN AV. ANILLO PERIFERICO Y BLVD. ROGELIO CANTU
EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON.”

Siendo las 13:00 hrs, del dia 04 de Julio del 2023 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave, Zaragoza y Ave.
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con Ia CONVOCATORIA PUBLICA

respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra ¥ que son las siguientes: :

1. Se utilizarén las especificaciones y demas normativa que rigen en el drea metropolitana de Monterrey. N.L.

2. La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
- la Secretaria de Infraestructura Sostenible Municipal a través de “La Direccién de Proyectos”

3. El contrafista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con numeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

7. Previo y durante la ejecucién de los frabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion los
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,

etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite
podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.
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8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacion de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad
fisica y material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segin detalle anexo y textos indicados por la
dependencia, el cual deberan de permanecer en condiciones Optimas durante toda la obra,
de ser necesario se repondra las veces que la supervision lo indique.

¢) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante con la leyenda en la parte posterior “MONTERREY CONSTRUYE”, lentes,
protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) Laempresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con
los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes
en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f)  En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutardn los trabajos solicitasen
alguna fianza, la empresa absorberi los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y
deber considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente
con certificacién de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratdndose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con Ja certificacién emitida por [a Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con la Ley para la
Construccién y Rehabilitacién de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) Y larenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.

L i it

i .
)
] e fon]
D ] N e
| PaginaZde5s !
Palac%micipal de Monterrey 5 repinalde
TgnacigZaragoza v Ocampo s/n, Ceatro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565 7"’/
monterrey.gob. mx

.//



Gobiermo
de

Monterrey

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-IV-07/23-CP

9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas yfo sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econémigas se realizaran EN EL CRUCE LADO ORIENTE DE’LAS AV.
ANILLO PERIFERICO Y BLVD. ROGELIO CANTU, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVOQ LEON, en el

horario y fecha indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos.legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego
al articulo 37 de [a Ley de Obras Plblicas pa@?i Estado y Municipios de Nuevo Leén.
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( OMBRE_Y;FIRMA):

1. GT ORGANIZACION CONSTRUCTORA,
S.A.DEC.V.
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2. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
REGIOMONTANA, SA.DEC.V.
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3. EDIFICACIONES OVERLAND, S.A. DE C.V.
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4. KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
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ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

DIRECTOR DE PLANEACION DEOBRAS Y
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. DIANA ESTHER GUERRERO RODRIGUEZ
POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
GESTION DE PAVIMENTOS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
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ANEXO 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA
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