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Monterrey

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-06/22-IR
TABLA DE DATOS GENERALES.

Contratista: COLEGIO DE INGENIERQS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C.
Representante del Contratista: C. DANIEL SALAS LIMON
Acreditando la personalidad de representante legal, de “EL CONTRATISTA” mediante la
escritura publica No. 3,255, de fecha: 04 DE MARZO DE 2020, manifestando bajo protesta
de decir verdad, que dichas facultades a la fecha no han sido revocadas, canceladas y/o
suspendidas total o parcialmente.

Origen de los Recursos: RECURSOS FISCALES 2022, ICOM/22185081.

La adjudicacion del Contrato se realizé por: INVITACION RESTRINGIDA.

Escritura constitutiva:

Que su representada es una Asociacién Civil constituida conforme a las Ieyes mexicanas,
acreditando su existencia y subsistencia legal mediante escritura publica nimero: 588, de
fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 1963, pasada ante la fe del notario publico nimero: 21 de:
MONTERREY, N. L., el: LIC. ESTEBAN GONZALEZ WESTRUP, quedando debidamente
inscrita en el Reglstro Publico de la Propiedad de: MONTERREY, N.L., bajo ¢l numero:
54, folio: 324, volumen: 8, seccién de Asociaciones Civiles, de fecha: 05 DE DICIEMBRE
DE 1963.

Numero de registro de contratista municipal: MTY-S1S-0185.

Domicilio del contratista: ANILLO PERIFERICO # 1200 A, COLINAS DE SAN JERONIMO,
MONTERREY, N.L. C.P. 64630.

Descripcion del servicio: "1) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 2)ANALISIS DE
RIESGO HIDROLOGICO Y 3) ANALISIS DE RIESGO GEOLOGICO EN COLONIAS 1 DE
JUNIO, 3 DE FEBRERQ, CERRO DE LA CAMPANA, AGUSTIN GAMA, LAZARO
CARDENAS Y OSCAR HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO
LEON.”

Ubicacion del servicio: "COLONIAS 1 DE JUNIO, 3 DE FEBRERO, CERRO DE LA
CAMPANA, AGUSTIN GAMA, LAZARO O CARDENAS Y OSCAR HERRERA EN_EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.” i

Monto del Contrato incluyendo el LV.A.: $1,296,977.38 (UN MILLON DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)

Fecha de inicio del servicio: 31 DE OCTUBRE DE 2022.

Fecha de terminacién del servicio: 28 DE DICIEMBRE DE 2022.

Vigencia del Contrato. 29 DE MARZQO DE 2023.

Anticipo para inicio del servicio: 10 % del valor del contrato ascendiendo su importe a la
cantidad de: $129,697.74 (CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS 74/100 M.N.)

Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacién permanente &
el servicio: 20 % del importe del presente contrato, ascendiendo su importe a la cantidagh
de: $259,395.47 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTR]
Y CINCO PESOS 47/100 M.N.)

- Fecha de la firma del contrato: 21 DE QCTUBRE DE 2022,
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Monterrey

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-06/22-iR )
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEON, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSE ANTONIO GOMEZ VILLARREAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL; EL C. GUILLERMO HERNANDEZ RAMiREZ,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE; EL C. RAFAEL SERNA SANCHEZ,
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION; Y EL C. RAFAEL - TONCHEZ
ESCAMILLA, DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE; Y POR LA OTRA, LA PERSONA
MORAL: COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. DANIEL SALAS LIMON, A QUIEN SE [)ENOM%NARA “EL
CONTRATISTA”, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”;
AMBAS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- Declara “EL MUNICIPIO”:

I.1.- Que el Municipio de Monterrey, en el Estado de Nuevo Leon, es una entidad de caracter
pablico, dotada de personalidad juridica y patrimonic propio, auténoma en su régimen
interior, con libertad para administrar su hacienda o gestién municipal conforme lo
establecido por el Articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
y Articulos 165, 166 y 169 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
Nuevo Ledn.

L.2.- Que el C. José Antonio Gomez Villarreal, Director de Asuntos Juridicos de la Secretaria del
Ayuntamiento en su caricter de Representante Legal de la Administracion Publica
Municipal, segin el acuerdo delegatorio emitido y aprobade por el Ayuntamiento de
Monterrey, en Sesion Ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2022, cuenta con las
facultades suficientes para suscribir ef presente contrato.

I.3.- Que el C. Guillermo Hernédndez Ramirez, Secretario de Infraestructura Sostenible,
interviene en el presente, por ser materia de sus atribuciones el dirigir, coordinar y controlar
la construccion de obras pablicas, asf como la ejecucién de sus programas.

L4.- Que el C. Rafael Serna Sanchez, Secretario de Finanzas y Administracion, interviene en el
contrato por ser materia de sus atribuciones el control, registro y organizacion de las
erogaciones y administracién financiera del Municipio, asi como el registro y control de las
cuentas por pagar, la planeacion, coordinacion y evaluacion de los programas de pagos.

I.5.- Que el C. Rafael Tonchez Escamilla, Director de Planeacion de Obras y Contratacion de g’
cretarfa de Infraestructura Sostenible, suscribe el presente instrumento por ser majefial

8.8us atribuciones y por estar a su cargo el control det presupuesto de cada obr y
oracion de los contratos y convenios de obra publica. X
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Monterrey

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-06/22-IR

I.6.- Que los servidores publicos sefialados en lineas anteriores, comparecen para la
celebracion del presente  contrato en el ambito y con estricto limite de sus respectivas
competencias, de conformidad con los artfculos 1, 2, 34, fraccidn |l, 86, 88, 89, 91 y demés
relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leén; 3, 5, 11, 14, fraccién
IV, incisos ¢} y d}, 16 fracciones I, II, y VIi, 29, 30, 37 fracciones I, VI, Xi y XXVIII, 89, 90,
91 fracciones Il, IV y XXI, y 94 fracciones ll, V, Vil y X, y demds relativos y aplicables del
Reglamento de la Administracion Puablica Municipal de Monterrey.

I.7.- Que, para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, se llevd a cabo el procedimiento INVITACION RESTRINGIDA de conformidad
con lo establecido en los articulos 24, fraccién It inciso (A), 48 fraccion |, y demas relativos
al caso concreto de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,

de cuyo proceso “EL CONTRATISTA”, resulté adjudicado en fecha: 20 de octubre de
2022.

1.8.- Que los egresos originados con motivo de las obligaciones que se contraen en este
contrato, seran cubiertos exclusivamente con recursos municipales provenientes de
RECURSOS FISCALES 2022, debidamente autorizados Mediante oficio: ICOM/22185081,
de fecha: 04 de octubre de 2022 suscritos por la: Direccion de Planeacion Presupuestal.

1.9.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyente MCM-610101-PT2, expedido por el
Servicio de Administraciéon Tributaria, Organismo desconcentrado de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

1.10.- Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal ubicado en el cruce de las
calles Zaragoza y Ocampo s/n, zona centro, Monterrey, N.L. mismo que sefiala para los
fines y efectos legales de este contrato.

Il. - Declara “EL CONTRATISTA”:

I1.1. - “EL CONTRATISTA” declara, bajo protesta de decir verdad: ser mexicano y conviene,
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccidon de ningtn gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado
de este contrato.

[l.2.- Que su representada es una Asociacién Civil constituida conforme a las leyes mexicanas,
acreditando su existencia y subsistencia legal mediante escritura pablica nimero: 588, de
fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 1963, pasada ante la fe del notario publico niimero: 21 de:
MONTERREY, N.L., el: LIC. ESTEBAN GONZALEZ WESTRUP, quedando debidamente
inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad de: MONTERREY, N.L., bajo el nimero:
54, folio: 324, volumen: 6, seccién de Asociaciones Civiles, de fecha: 05 DE DICIEMBRE
DE 1963.

1.3.-Que se formalizo el cambio de denominacién social de la Asociacion Civil denom
NGENIEROS CIVILES DE MEXICO, SECCION MONTERREY, A.C., por la de COEI
GENIEROS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C., mediante escritura publica nlimero:
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SE ELIMINO EL NUMERO DE CREDENCIAL PARA VOTAR CONFORME AL ART.141 DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-06/22-IR
MONTERREY, N.L., el: LIC. ESTEBAN GONZALEZ WESTRUP, quedandoc debidamente
inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio de: MONTERREY, N.L., bajo
el nlmero: 35, volumen: 10, libro primero de seccién de Asociaciones Civiles, de fecha: 26
DE JUNIO DE 1971.

I1.4.- Que se formalizo la compulsa de Estatutos Sociales de la Asociacion Civil denominada
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C., mediante escritura pablica
nimero: 6,079 de fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2013, pasada ante la fe del notario publico
nimero: 58 de MONTERREY, N.L., el: LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS,
quedando debidamente inscrita en el Registro Plblico de la propiedad de! Estado de Nuevo
Leén, bajo el ndmero: 2,153, volumen: 52, libro 44 de seccién il Asociaciones Civiles, de
fecha: 04 DE NOVIEMBRE DE 2013.

IL5.- Que se formalizo el cambio de vigencia de la Asociacién Civil denominada INGENIEROS
CIVILES DE MEXICO, SECCION MONTERREY, A.C., del periodo original de 50 afios, a
Duracion Indefinida mediante la misma escritura publica mencionada en el punto I1.4.,
manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no ha sufrido modificaciones
totales o parciales en cuanto a duracién de la Asociacién Civil denominada INGENIEROS
CIVILES DE NUEVO LEON, A.C.

[.6.- Que el C. DANIEL SALAS LIMON, acredita ia personalidad de Presidente asi como
Representante Legal, de “EL. CONTRATISTA” mediante escritura pablica nimero: 3,255,
de fecha: 04 DE MARZO DE 2020, pasada ante ia fe del notario pablico nimero: 90 de:
MONTERREY, N.L., el: LiC. MARIANO GERARDO MORALES GONZALEZ, quedando
debidamente inscrita en la direccion del Registro Pdblico del primer distrito de
MONTERREY, N.L., bajo el numero: 490, libro: 10, volumen: 59, seccion Il de
Asociaciones Civiles, de fecha: 11 DE MARZO DE 2020.

I.7.- Que para los efectos legales correspondientes el Representante Legal, el C. DANIEL
SALAS LIMON, se identifica con credencial para votar con numero de folio:
expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que contiene

totogratia inserta cuyos rasgos fisonémicos coinciden con los del compareciente.

i.8.- Que relne las capacidades técnicas de material y humana, la solvencia econdmica,
financiera e historial, experiencia y especialidad para obligarse a la ejecucion de los
servicios, en los términos del objeto de este contrato, mediante el objeto social de la
escritura publica nimero: 6,079 de fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2013, pasada ante la fe
del notario pdblico nimero: 58 de MONTERREY, N.L., el: LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ
DAVALOS, quedando debidamente inscrita en el Regtstro Pablico de la propledad del
Estado de Nuevo Ledn, bajo el nUmero: 2,153, volumen: 52, libro 44 de seccion
Asociaciones Civiles, de fecha: 04 DE NOVIEMBRE DE 2013, siendo su objetivo principal
el siguiente:

“Prestar la mas amplia colaboracién al poder publico como cuerpo consultdr”
en problemas de Ingenieria Civil” -

11.9.- Que tiene establecido su domicilio en; ANILLO PERIFERICO # 1200 A, COLINAS DE
SAN JERONIMO, MONTERREY, N.L. C.P. 64630, Mismo que sefiala para todos los fmes
y efectos legales de este contrato y que en caso de existir alguna modificacién en el&
Palacio Municipal de Monterrey -4 -
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-06/22-IR
domicilio, lo notificara de inmediato por escrito ante la Secretaria de Infraestructura
Sostenible.

1.10.- Que conoce el contenido alcance legal y los requisitos de forma de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y los Municipios de Nuevo Leo6n; y la normatividad aplicable, asi
como los términos de referencia y las normas técnicas aplicables, normas oficiales
mexicanas; el programa de los trabajos que se le encomiendan y que forman parte
integrante de este contrato, ademas de:

1.- Proyectos arquitectonicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales y equipos
de instalacion permanente; 3.-Especificaciones de construccién aplicables; 4.- Catalogo de
conceptos, cantidades estimadas de ftrabajo, unidades de medida, precios unitarios,
presupuestos con los volimenes aproximados e importes parciales vy el total de la proposicion;
5.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.- Relacién de los costos
basicos de materiales puestos en obras, de la mano de obra y maquinaria de construccién que
intervienen en los analisis anteriores;7.- Programa de Adquisiciones de materiales y equipo de
instalacion permanente y su utilizacién; 8.- Andlisis de los costos indirectos y particularmente
del costo financiero; 9.- Programa de Ejecucién de los trabajos detallado por conceptos,
consignado por periodos las cantidades estimadas por ejecutar e importes
correspondientes;10.- Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién; 11.-
Programa de utilizacién del personal técnico, administrativo y de servicios;12.- Procedimiento
para el ajuste de costos y demés anexos, que integran el presente contrato, asi como las
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

{.11.- Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar vy
ocasion que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos
de forma profesional y oportunamente,

[1.12.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: CIC-710521-SA1, expedido por
el Servicio de Administracién Tributaria, Organismo Desconcentrado de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Piblico.

I.13.- Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas de la Secretaria de Infraestructura
Sostenible, con N°. MTY-SIS-0185. '

lll.- DECLARAN “LAS PARTES”:

ll.1.- Que expuesto lo anterior, las partes han revisado lo establecido en este contrato
reconociendo la capacidad y personalidad jurfdica con que se ostentan para obligarse
mediante este acuerdo de voluntades, manifestando que previo a la celebracién del
mismo, han convenido publica y libremente los términos establecidos en este Contrajo,
no existiendo dolo, mala fe, enriquecimiento ilegitimo, error, violencia ni vicios en ol
~cgnsentimiento o circunstancia alguna que pudiera provocar la nulidad o inexistencigdes,
)i" oluntad de las partes ni las obligaciones que con este motivo se generen. ‘

F g
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Monterrey

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-06/22-IR
l1.2.- Que estan de acuerdo en celebrar el presente contrato de servicios relacionados con la
obra publica a precios unitarios y tiempo determinado y conformes en sujetarse a los
términos y condiciones insertos en las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO - “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacion del servicio: "1) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,
2)ANALISIS DE RIESGO HIDROLOGICO Y 3) ANALISIS DE RIESGO GEOLOGICO EN
COLONIAS 1 DE JUNIO, 3 DE FEBRERO, CERRO DE LA CAMPANA, AGUSTIN GAMA,
LLAZARO CARDENAS Y OSCAR HERRERA EN EL MUNICIPIC DE MONTERREY, NUEVQ
LEON.” y éste acepta y se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello, lo
preceptuado en los diversos ordenamientos y normas aplicables; y lo establecido en el punto
namero 1,10 de la declaracién segunda de este contrato, que se encuentran en el expediente
técnico correspondiente, los cuales tienen el carécter de anexos para todo lo referente a las
obligaciones que contrae “EL. CONTRATISTA” en el presente contrato,

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO - El monto total del presente contrato es de:
$1,296,977.38 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION - “EL. CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos el
dia: 31 de octubre de 2022, y terminar el dia: 29 de diciembre de 2022 y de conformidad con
el programa de ejecucién que fue aprobado, el que contiene un andélisis detallado por etapas y
conceptos, consignando al periodo antes mencionado para la ejecucion del servicio.

Que de actualizarse y tomar vigencia alguna hipétesis de caso fortuito o de fuerza mayor, o
cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuera imposible a éste
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que se apoye su solicitud. “EL MUNICIPIO” resolvera
sobre la motivacion, fundamentacién y procedencia de la prérroga y en su caso, conceder lo
que haya solicitado “EL CONTRATISTA” o lo a gue su derecho convenga. Para la
actualizacion del nuevo plazo, deberd establecerse la reprogramacion en el convenio que para
tal efecto se suscriba, previo registro en la bitdcora correspondiente.

Si se presentaran causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a “EL CONTRATISTA”; éste podra solicitar también una
prorroga y serd optativo para “EL MUNICIPIO” el concederla o negarla. En el caso de
concederfa, “EL. MUNICIPIO” decidira si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la clausula DECIMA TERCERA
y en caso de negarla, podra exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contato, .
previniéndole a que adopte las medidas necesarias a fin de que el servicio quede conclidy
oportunamente y en términos a lo establecido en el presente acuerdo de voluntades, de ingh

en su cgnducta sera causal de rescisién del contrato de conformidad con lo establecido sy
c]éus%ﬂ\nﬂ\ QUINTA.
i
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-06/22-IR
CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “EL
MUNICIPIO™ se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el inmueble (S) donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA. - ANTICIPOS - Para el inicic de los trabajos “EL MUNICIPIO” otorgard el anticipo del
10% del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de, $129,697.74 (CIENTO
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.), incluyendo el
LV.A.y "EL CONTRATISTA” se obliga a utllizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior, “EL MUNICIPIO” otorga para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos de instalacién permanente y demés
insumos necesarios para la ejecucién de los servicios, el anticipo adicional del 20% del valor
del contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: $259,395.47 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.),
incluyendo el 1.V.A.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicién, excepto cuando el servicio
deba ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para
compra de insumos se cubrird en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicAndose el
porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, “EL
CONTRATISTA” hara entrega a "EL MUNICIPIO” |a garantia y factura correspondiente al
anticipo; el cual sera pagado dentro de un plazo no mayor de 10 dias hébiles contados a partir
de la fecha en que se hubieren recibido por la Direccién de Egresos de la Secretaria de
Finanzas y Administracion.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente estos documentos oportunamente, no lo
eximen de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo
establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos por
fa Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Lebn y demés normas
complementarias.

SEXTA.-FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen en estimaciones que abarcarén periodos de ejecucién no mayores a 30-
trienta dias naturales a partir de su aceptacién a entera satisfaccién del Municipio de
Monterrey, mediante la presentaciéon de la informacién impresa y medios electrénicos
correspondientes a los servicios descritos en el punto 7-siete de la tabla general de datos de
este contrato; las cuales serén presentadas por “EL CONTRATISTA"” ante la Secretaria de
Infraestructura Sostenible por medio de la Direccion de Planeacion de Obra y Contrataciones
para su registro, y posteriormente seran entregadas a la supervision encargada dentro de log 8
dias habiles a la entrega, y una vez revisada la Direccion de Proyectos de la Secretaria ¢
Infraestructyra Sostenible dentro de los 4 dfas hébiles siguientes a la fecha del corte def5érax
dar vist %}po y en su caso, autorizar dichos trabajos; para que “EL MUNICIPIO” inic&el_

tramite degrago.
1PaN
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Los servicios prestados se liquidaran acuerdo a la reserva presupuestal emitida por la Direccién
de Egresos de la Secretarla de Finanzas y Administracion, fecha que se haré constar en el
contra recibo que le serd entregado para la gestién de pago a “EL CONTRATISTA”, deniro de
los plazos establecidos.

“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios pactados a la cantidad de trabajo ejecutado como parte de los servicios relacionados
con la obra pulblica contratados. Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido
pagadas se considerardn como aceptacion de los resultados presentados en la documentacion
correspondiente a los servicios relacionados con la obra publica. Si “EL CONTRATISTA”
estuviere inconforme con la liquidacién de los servicios relacionados, tendra un plazo de 20-
veinte dias calendario a partir de la fecha en que se haya determinado el término de los
servicios o la liguidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacién. Por el simple
transcurso de este lapso de tiempo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se considerara
aceptada por ély sin derecho a ulterior reclamacién o liquidacién.

Es requisito indispensable para tramitar cualquier pago, acompanar los resultados obtenidos
con referencias nimeros generadores, croquis, plancs, fotograffas y evidencias de todos v
cada uno de los conceptos estimados, bitdcora de los trabajos, pruebas de laboratorio en su
caso y la demds documentacién que a solicitud de la residencia de supervision amparen los
trabajos objeto de la estimacién.

“EL MUNICIPIO” podra realizar el tramite de pago de los servicios relacionados con la obra
plblica correspondientes a trabajos aditivos y/o extraordinarios, sin necesidad de solicitar
garantia adicional, o realizar convenio siempre y cuando la cantidad acumulada del monto
cobrado mas el tramitado, no exceda del monto contratado originalmente, serd requisito
indispensable en el caso de las partidas adicionales extraordinarias, presentar lo estipulado en
la clausula DECIMA SEPTIMA, sin eximir con esto a “EL MUNICIPIO” y a “EL
CONTRATISTA” de la obligacion para formalizar los convenios necesarios, mismos que
podran realizarse al determinar el alcance total real de los trabajos. Para cumplir con lo
mencionado en el parrafo que precede, debera considerarse lo establecido en el Punto No. 3
de la clausula DECIMA SEPTIMA.

El pago correspondiente las estimaclones sera efectuado via transferencia electrénica por la
Direccion de Egresos, previa autorizacién y revision de la documentacién soporte.

SEPTIMA. - GARANTIAS - “EL CONTRATISTA” presentara a “EL MUNICIPIO”, la garantia
para el cumplimiento del contrato la cual se constituira por el 10%-diez por ciento del importe
total de los servicios, mediante péliza de institucion autorizada conforme a lo previsto; cuando
ésta se realice en més de un ejercicio presupuestal, la fianza se substituira por otra equivalente
al 10%-diez por ciento del importe de los trabajos aln no ejecutados, incluyendo en di
importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere. La
debera ser presentada dentro de los 15-quince dias héabiles siguientes, contados a partir g
“EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia del fallo de adjudicacién’

fecha en qug
gjercicios l;:s hseC
autorizada g

cuentes, el mismo plazo contard a partir de la fecha en que la inversién -
notifique por escrito_a “EL CONTRATISTA”. Si transcurrido el plazo respectivv
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no se hubiere otorgado la fianza, “EL MUNICIPIO” podré determinar la rescision administrativa
del contrato.

Por otra parte “EL CONTRATISTA” garantizard los trabajos efectuados dentro de los 15-
quince dias habiles anteriores a la recepcién formal de los mismos, substituyendo o en su caso
ampliando a fianza vigente por otra equivalente al 10%-diez por ciento del monto total ejercido
para la ejecucién del servicio, a fin de asegurar que se responda por los defectos, vicios ocultos
y cualquier otra obligacién en los términos de la legislacidn aplicable a la materia. La vigencia
de esta garantia sera de un afio, contado a partir de la recepcién formal o hasta que se corrijan
los defectos o vicios oculios y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido
exigidas durante dicho afo.

Es responsabilidad de “EL CONTRATISTA” responder por los dafios que llegaran a
ocasionarse al municipio, sus bienes, a terceras personas y/o bienes, ya que dicha
responsabilidad prevalecera independientemente de que el contratista responsable civil cuente
con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse. En el supuesto
de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna fianza, el contratista
absorbera los gastos que ocasiones la expedicién de la misma y deberd considerarlo en sus
costos indirectos.

Quedaran a salvo las facultades de las dependencias y entidades para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de fa indemnizacién que a su juicio corresponda, en todo momento con
independencia plena de ejercer los derechos sobre las garantias constituidas. Las Garantias
deberén ser otorgadas a favor del Municipio de la Ciudad de Monterrey y/o la Secretaria de
Finanzas y Administracion, y estard vigente hasta que los trabajos materia de este contrato
hayan sido recibidas por “EL MUNICIPIO” o0 en su caso, durante al afio siguiente a su
recepcién formal para responder de los vicios ocultos derivados del incumplimiento a este
contrato y que resulte a cargo de “EL CONTRATISTA” y en favor de “EL MUNICIPIO”; En
este caso la garantia continuard vigente hasta que “EL CONTRATISTA” satisfaga el
resarcimiento y naturaleza de las responsabilidades que se actualicen y tomen vigencia.

Tratandose de Fianza, la péliza deberd contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de la Institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos
a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedard
automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera, hasta por un afio
después de haber sido entregada la documentacion relacionada con los servicios contratados.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos |
parrafo 30. de esta cldusula pues en este caso se estara a lo ahf dispuesto. b

D) Que la Ipstitucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientge~des

ejecuciéfrf previstos para la efectividad de la misma, aun para el caso de que procedierﬂ ’
v ‘
I/
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cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida. Con
fundamento en lo establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable o el fideicomiso, si “EL CONTRATISTA” opta por alguna de esias.

En el caso de que “LAS PARTES” acuerden la realizacién de trabajos adicionales y/o
extraordinarios o durante la ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales
de este contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar documento modificatorio de la
entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el
cumplimiento del contrato. Si a “EL CONTRATISTA” se le otorgan anticipos, éste debera
asegurarios mediante la presentacién de una garantfa que ampare la totalidad del o los
importes que por este concepto se sefiala en la cldusula QUINTA de este contrato, en términos
semejantes a los expresados en esta clausula. El anticipo se entregara contra la presentacion
de la garantfa y la factura correspondiente.,

Por su parte “EL CONTRATISTA” respondera por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o bienes, ya que dicha responsabilidad
prevalecera independientemente de que el contratista responsable civil cuente con un seguro
para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS - “LAS PARTES" acuerdan la revision de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econémico que determinen un aumento o reduccion de los costos en los
trabajos atin no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. El acuerdo de aumento o
reduccion correspondiente, deberd ser aprobado por el Secretario de Infraestructura
Sostenible. El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que, de
conformidad al marco juridico conceptual en materia de comercio exterior, pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplado en la realizacién de los trabajos.

La revision de los costos serd promovida por “EL MUNICIPIO” o 3 solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, la que deberd acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria
dentro de un plazo que no excedera de los 20-veinte dias hébiles siguientes a la fecha de
publicacién en el Diario Oficial de la Federacion de los relativos de precios aplicables al ajuste
de costos que solicite; “EL MUNICIPIO” dentro de los 20-Veinte dias naturales siguientes, con
base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la procedencia
de la peticion. La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo
especifico. Que forma parte de éste contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de
conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido
para la compra y produccion de insumos. Los ajustes se calcularan a partir de la techa en que
se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, v sdlo procederén
respecto de los conceptos relacionados con los servicios faltantes por ejecutar conformel al
programa de ejecucién pactado, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATIST ' A
con respecto al programa gque se hubiese convenido. Cuando el atraso sea imputable a
CONTRATISTTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para el servicio pendient® gie
realizar conforme al programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de lgs .
conceplos/le trabajo que presenten atraso. Para lo no previsto anteriormente se estara a 1&5{;
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dispuesto en los articulos del 71 al 75 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leodn.

NOVENA. - RECEPCION DE TRABAJOS - “EL. MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de
lo anterior, se podran efectuar recepciones parciales los servicios en los casos que a
continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a
continuacidén enunciativamente mas no limitativamente:

A) Cuando, sin estar terminada la totalidad de los trabajos, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO”. En este caso se liquidara a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

B} Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender el servicio y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a "EL CONTRATISTA” el importe del servicio ejecutado.

C) Cuando de comun acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar
por terminado anticipadamente el conirato, los servicios que se reciban, se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

D) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del
mismo, la recepcion parcial quedard a juicio de “EL MUNICIPIO” que liquidaré el importe de
los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad jurisdiccional competente declare rescindido el contrato, se estara a lo
dispuesto a los efectos de la sentencia una vez que cause ejecutoria o al plazo de 30-treinta
dias habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de
las situaciones previstas en los incisos menclonados, levantandose al efecto el acta
administrativa respectiva de entrega y recepcién de los trabajos, y se procederd a formular el
finiquito correspondiente.

Sera requisito previo e indispensable para la firma del acta correspondiente, hacer la entrega a
“EL MUNICIPIO” de los proyectos ejecutivos, planos originales impresos y en medios
electrénicos, memorias de calculo y demds documentos técnicos a que haya lugar; en los
cuales constardn, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella. Si al recibirse los
servicios existieron reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas de ser posible 0, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-
treinta dias naturales contados a partir de la recepcién. La recepcién parcial o total de los
trabajos y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. “EL MUNICIPIO”
se reserva su derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA” se obllg a,

designar anticipgdamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de
mismos, un gup rlntendente de construccion permanente, profesionista con cédula profesfopiak
acorde al ty b

"a desarrollar, ef cual debera tener poder amplio y cumphdo con facultades

para oir y ;Aoda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de carécte\
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personal, asi como para tomar decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES - “EL. CONTRATISTA” como empresario y
patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia del contrato, seré el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social; “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren-en su contra 0 en
contra de “EL MUNICIPIO” en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - “EL CONTRATISTA”
se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen asi como el servicio contratado cumplan
con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias del servicio objeto de este instrumento y a que la realizacién de
todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectlen a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de
la misma vy de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a "EL MUNICIPIO” en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los
términos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucidén de los trabajos y deberd
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccidn, servicios, seguridad, use de la vfa pablica, equilibrio ecolégico y proteccion al
medio ambiente, asf como a las disposiciones establecidas al efecto por la Secretarfa de
Infraestructura Sostenible y las demds que resulten aplicables. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme
a las ordenes de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, “EL MUNICIPIO" ordenara su reparacion o
reposicion inmediata por cuenta de “EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribucién
alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO” en un plazo de 15 dias
naturales, “EL MUNICIPIO” hara efectiva la garantfa de cumplimiento o de buena calidad que
hubiese entregado “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en la cldusula SEPTIMA de
este contrato.

La conservacion y riesgo que implique la realizacién de los trabajos necesarios relacionagos
con el servicio contratado hasta el momento de su recepcidén, seran a cargo de EL
CONTRATISTA”. “El CONTRATISTA” se obliga a responder de los dafios y

rofeso de desarrolio de la mlsma 0 una vez terminada ésta; de tal manera que -
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cualquier responsabilidad y trdmite derivados de lo anterior serdn asumidos por “EL
CONTRATISTA”, por lo que “EL MUNICIPIO” queda eximido de la realizacién de cualquier
tramite, pago de dafios y perjuicios y/o responsabilidad civil que por cualquier motivo se deriven
de la negligencia o incumplimiento referidos; no obstante, cuando se reclame pago de dafios a
“EL MUNICIPIO” y éste acuerde que debe responderse por los mismos, la erogacion que por
tal motivo haga “EL MUNICIPIO” serd rembolsado por “EL CONTRATISTA”, previo
requerimiento de “EL MUNICIPIO”,

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES - “EL CONTRATISTA” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de trabajo aprobado; por lo que, en caso de no ser asf,
“EL MUNICIPIO” podra aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el
equivalente al 1% del valor de la etapa que debid de concluirse, por el retraso en su
terminacion, en la inteligencia de que, af efectuarse la verificacién correspondiente, se tendra a
los trabajos mal ejecutados por no realizados. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito,
fuerza mayor o cualquier ofra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal
evento, “EL MUNICIPIO” hara al programa de obra las modificaciones que a su_juicio
procederan. En caso de gue “EL MUNICIPIO”, con fundamento en las cldusulas DECIMA
QUINTA y DECIMA SEPTIMA, determine la rescisién administrativa de este contrato hard
efectivas las garantias que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL
CONTRATISTA”. Notificada la rescisién administrativa del contrato a “EL. CONTRATISTA”
éste estara obligado a reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar; de no hacerlo pagar4, ademas, gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan
sobre el saldo no amortizado y se computardn por dias calendario desde que se venza el plazo
y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el p4rrafo anterior se aplicard también cuando en la ltima estimacién no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacién el plazo correrd a partir de la fecha en que
sea presentada a cobro la dltima estimacién. Cuando “EL CONTRATISTA” reciba pagos en
exceso, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta
Clausula. Los intereses, se calcularén sobre las cantidades pagadas de mas y computados por
dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de “EL
MUNICIPIO™.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del pérrafo primero de esta clausula, la

misma sera notificada por escrito a “EL CONTRATISTA” para que sea descontada del pggo
de la siguiente Estimacion. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” determing’Ja
rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su o480,
la del anticipo.

DECIMA ARTA. - SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO - “EL

MUNICIP . ré suspender temporalmente en todo o en partes los trabajos contratadoéxg_n'
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cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general. En tal caso el
Contrato podr4 continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto, “EL MUNICIPIO”
informara por escrito a “EL CONTRATISTA” sobre la duracién aproximada de la suspension y
concederd la ampliacion de plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspension por causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensidn. Por los trabajos que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse como unitarios, se celebrard el convenio
correspondiente y se liquidaran segin se acuerde. El presente contrato podra darse por
terminado en forma anticipada, administrativamente por “EL MUNICIPIO”, previa comunicacién
a “EL CONTRATISTA”, sin necesidad de reclamacién judicial y sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO™; cuando existan causas de interés general, surjan causas que de continuar la
vigencia de este contrato se provoque un dafio a “EL MUNICIPIO” o existan circunstancias
que extingan la necesidad de ejecutar los servicios contratados. Para a liquidacién de pagos a
"EL CONTRATISTA”, se aplicarén las mismas reglas establecidas para la suspensién en el
parrafo anterior.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO - “EL MUNICIPIO”
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las
demas normas legales y disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en
el presente contrato, da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, adem&s a que se apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales,
conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién del
servicio objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asf como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, y las deméas normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.~ Trabajos Adicionales y/o Extraordinarios

Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” y por nacesidades de [a obra sea necesario llevar a cabo
conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el Proyecto, se procedera de la
siguiente forma.

1.1.- Debera quedar asentado el compromiso de las partes en la Bitédcora de la Obra.

A) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de ‘&u
adicionaleé a Jag pactadas en este Contrato, “EL MUNICIPIO” estard facultado para ordenara
“EL COMT STA” la ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos conforme a«lgg,w

3 3
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precios unitarios aplicables de este Contrato. Siempre y cuando éstos no impliquen variaciones
substanciales al proyecto original.

B} Silo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra “EL CONTRATISTA”, a
requerimiento de “EL MUNICIPIO”, vy dentro del plazo que esta sefiale, someterd a su
consideracién los nuevos precios unitarios acomparados de sus respectivos andlisis, en la
inteligencia de que para la fijacién de estos precios debera aplicar el mismo criteric que siguid
para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato. Si ambas partes
llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra,
“EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucién y “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos
conforme a dichos precios, mismos que se Incorporardn al contrato para todos sus efectos.

1.2.- POR TERCERA PERSONA

A) Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podrd encomendar la ejecucion de los
trabajos extraordinarios a tercera persona ajustandose a los Procedimientos de
Contratacion y Ejecucion de Obra Plblica en su Capitulo |, en los términos de los articulos
24 y 25, asl como también en su articulo 48 fraccién VI y el parrafo Il del mismo, de la Ley
de Obras Pdblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; por lo que "EL MUNICIPIO”
no incurrird en el supuesto de excepcion a la licitacion publica como lo estipula el articulo
92 de la Ley antes mencionada.

2.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO” tendra derecho de suspender en
todo tiempo los servicios objeto de este contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO”, especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute los servicios de acuerdo con los planos,
proyectos, términos de referencia y programas de servicios que hayan sido aprobados, b)
autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacién técnica antes citada,
c)Rechazar procedimientos de calidad gue no se ajusten a los especificados, d)Vetar la
designacién de personal incompetente 6 negligente, e) ordenar la sustitucién del residente
en los trabajos en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se
requieren, g) Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que los servicios se
realicen conforme a este contrato y sus anexos.

2.1.- “EL MUNICIPIO” establecerd la residencia de supervisidn, con anterioridad a la iniciacion
del servicio, y sera la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los
trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por el contratista, asf como
del control de la bitdcora, que servird como Unico medio de comunicacion oficial entre “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, asentando en ella [os asuntos sobresalientes que de
alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucion misma de los trabajos. Los
errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de Jas_
obligaciones de “EL CONTRATISTA” con respecto a “EL MUNICIPIO”. EI re3|dente
supervision repre entard directamente a “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA® .y,
terceros en dsunfesrelacionados con la ejecucién de los trabajos o derivados de ellos, en as B
oficinas deE

;ﬁﬂ NICIPIO”,
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2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendré a su cargo cuando
menos:

a) Llevar la bitdcora correspondiente, en la que obligatoriamente se anotaran todas las
incidencias relevantes de la misma y que estar4 disponible para el contratista, en las oficinas
de la supervisién del servicio, en dfas y horas hébiles; todas las notas deberén ser firmadas por
el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme
a lo pactado en el contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los niimeros generadores que amparen
los trabajos ejecutados, conjuntamente con “EL. CONTRATISTA”, los cuéles servirdn de base
para la presentacion de los expedientes correspondientes, documentacién impresa y en medios
electrénicos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las
partes en la bitacora; e) Constatar la terminacién de los trabajos.

2.3. “EL MUNICIPIO”, por medio de la Secretarfa de Infraestructura Sostenible,
independientemente de la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o
actos de supervision considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta gjecucion
de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

3.- Modificaciones al programa, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo. -
Durante Ia vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los
planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA”
y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de
las modificaciones ordenadas, el importe total de los servicios que deba realizar “EL
CONTRATISTA” excediera la cantidad estipulada en la cldusula SEGUNDA, las partes
celebraran convenios por la cantidad excedente y hasta un 25% del monto o del plazo
pactados originalmente. Si las modificaciones exceden en porcentaje indicado o varfan
substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adiclonal. Queda
expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en sl presente contrato
son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

3.1~ “EL CONTRATISTA” podré ejecutar los trabajos adicionales una vez establecidos en la
bitdcora correspondiente, documento que el residente de supervision asignado por “EL
MUNICIPIO”, debera llevar obligatoriamente, registrando las incidencias relevantes durante el
servicio, y estard a disposicion de “EL CONTRATISTA”; todas las notas deberan ser firmadas
por el residente de la supervision y “EL CONTRATISTA”: este sera el Unico documento de
soporte para la formalizacién de los convenios.

3.2. Los convenios deberan ser elaborados con el pleno conocimiento del alcance real de los
trabajos o setvicios.

3.3.- “EL CONTRATISTA” declara y estd de acuerdo en las retenciones del 2 al millar para /
destinarlos a los Programas de Capacitacién y Adiestramiento de los Trabajadores de|a
Céamara Mexicana de la Industria de 1a Construccion (CMIC), la retencién del 2 al millar_para

destinarlps g diversos programas de beneficio social por parte del Sistema para el Desarrélio:
Integral/de amilia (DIF) de la ciudad de Monterrey, a través del Instituto de Capacitacipn de.
la Indifstri Q la Construccién (ICIC). o
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4.- RECISION DE CONTRATO - Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido
en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien
determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece
en el punto N° 5 de esta cldusula, en tanto que sl “EL CONTRATISTA” es quien decide
rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL. MUNICIPIO”
sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

A) Si “EL CONTRATISTA” no inicia los servicios objeto de este contrato en la fecha que le
sefiale “EL MUNICIPIO™, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellas que hubieren sido rechazadas como defectuosas por “EL MUNICIPIO”,

B) Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las
drdenes dadas por “EL MUNICIPIO”.

C) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado.

D) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de cardcter
laboral, el seguro social o infonavit.

E) Sise declara en concurso mercantil o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a
este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

F) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que
tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia
y supervision de los trabajos.

G) Sicambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
el tener esa nacionalidad.

H} Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el presente
contrato.

1) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asl como a las 6rdenes de “EL MUNICIPIO”. En caso de incumplimiento o violacién
por parte de “EL. CONTRATISTA” de Cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo
en este contrato, “EL MUNICIPIO” podrd optar entre exigir el cumplimiento del mismo,
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar la rescisién conforme el
procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE RECISION O DE TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO -
Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las caugas
de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicard a “EL. CONTRATISTA” |
forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 10 dias naturales exponga lo que i-
derecho convenga. Si “EL CONTRATISTA”, no expone razon alguna, o si después de ,,uf’\g
las razon;sé,ad cidas por este, “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias,

dictara la rgs on que proceda conforme a lo establecido en el Ultimo pérrafo del punto que

1\
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antecede basandose en las constancias que obren en sus registros. La terminacién anticipada
se efectuara mediante acuerdo de “EL MUNICIPIO”, el cual sera comunicado a “EL
CONTRATISTA”, para proceder al finiquito de los trabajos en proceso v liquidacion de los
pagos pendientes.

6.- PERSONAL. - “EL CONTRATISTA” aportard a su exclusivo cargo, el personal competente
y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de los servicios relacionados con la
obra publica, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal
del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO”, en el momento que se le
requiera.

7.- MATERIALES Y EQUIPOS. - “EL CONTRATISTA” proporcionard a su exclusivo cargo,
aquellos materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de los
servicios relacionados con la obra publica y el catélogo de concepto correspondiente que forma
parte de este contrato, ajustdndose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y
resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigentes. Aqusllos materiales o equipos
que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo su instalacién, seran
entregados a “EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO” v, previamente a su recepcion,
“EL CONTRATISTA” efectuar4 las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera
responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra
maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el
material o equipo que se le entregue deberd firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO”
como por “EL CONTRATISTA”, esto para constancia Unicamente de la cantidad de los
materiales o equipos que se le proporcionan.

8.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTA - “EL CONTRATISTA” aportard por su cuenta la
maquinaria y herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y
se obliga a reparar dichos elementos cuando asl se requiera. lgualmente retirara del lugar de
ejecucion de los trabajos, aquellos que no se encuentren en uso, de manera que no sea
entorpecida la ejecucion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. - EJ presente contrato entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y su
vigencia concluird el 29 — veintinueve de marzo de 2023- dos mil veintitrés.

DECIMA NOVENA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asf como
para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Locales con residencia en la Ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa. \

Este contrato debe rubricarse en todas sus hojas, que son 19-diecinueve, sin incluir 46

anexos que formnan parte integral del mismo de acuerdo a las tres Declaraciones y diecinuevex _
Clausulas gue onforman, siendo este el Gltimo parrafo del presente contrato. Ambas partes .-
| A
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acuerdan que conocen el alcance de las obligaciones estipuladas en el presente contrato
firmado de conformidad el 21 de octubre de 2022, en la Ciudad de Monterrey, N.L.

POR “EL MUNICIPIO”

C. JOSE ANTONIO ¢M¢z VILLARREAL
DIRECTOR DE ASUNTQS.JURIDICOS DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

C. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ C. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

SECRETARI%DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR DE PLANEACIO,N DE OBRAS
OSTENIBLE Y CONTRATACION

“POR EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
COLEGIO DE INGENIERQS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C.

HOJA 19-DIECINUEVE DEL CONTRATG/DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA CELEBRADCO ENTRE, EL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO
LEON Y LA EMPRESA:; COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO LEON, A.C., EN
FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022 FIRMADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO
LEON.
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