

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-08/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-RP-08/22-CP**, referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.** Trabajos a financiarse con **Recursos Propios Ejercicio 2022.**

Siendo las 14:00 horas del día 23 de Febrero del 2022 se reunieron En Calle Bernardino Rivadavia cruce con la Calle M.T. de Alvear en la Colonia San Martín en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA PÚBLICA de fecha de 04 de Febrero de 2022 y en la Junta de Aclaraciones del día 16 de Febrero del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Arq. Jose Joshio Uribe Maldonado, Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ

1. **STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
2. **LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.**
3. **URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V.**


SI
SI
SI

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

Enrique Guzmán M



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-08/22-CP

1. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2. LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
3. URBANISMUS RIVALES, S.A. DE C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día 23 de Febrero del 2022 a las 14:30 horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 14:28 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

Pablo Castillo


ARQ. JOSE JOSHIÓ URIBE MALDONADO

Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible

Enrique Guevara M



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-08/22-CP

POR LOS INVITADOS

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE. POR LO QUE LA CONTRALORÍA SE RESERVA EL DERECHO DE INTERVENIR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ÉSTE SE HAYA DESARROLLADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES.


NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ignacio Zaragoza y Ocampo</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>Carlos J. L. García García</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>Enrique Guzmán</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

Pablo Castillo

Enrique Guzmán



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-08/22-CP

POR LOS BENEFICIARIOS

	NOMBRE	FIRMA
1.-	Olga Lydia Lopez Ortiz	
2.-	Pablo Castillo de	Pablo Castillo de
3.-	Enrique Guevara M	Enrique Guevara M

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Saul Rivera FIRMA:
2. LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Miguel A. Limón FIRMA:
3. URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: CARLOS DELGADO FIRMA:

CONCURSO No.

SIS-RP-08/22-CP

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVAREZ DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA


LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS													
No.	DESCRIPCIÓN	1 STRUCOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		2 LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		3 URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V.		4		5		6	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓							
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓							
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓							
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓							
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓							
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓							
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓							
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓							
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓							
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓							
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA	✓		✓		✓							
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓							
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓							
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓							
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓							
T-11	PROGRAMA DE ADQUISIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓							
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓							

OBSERVACIONES

Incident Blom Co B.

Pablo Castillo ch



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-08/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-RP-08/22-CP**, referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**. Trabajos a financiarse con Recursos Propios Ejercicio 2022.

Siendo las **14:30** horas del día **23 de Febrero del 2022** se reunieron En **Calle Bernardino Rivadavia cruce con la Calle M.T. de Alvear en la Colonia San Martín en el Municipio de Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica, de fecha de **23 de Febrero de 2022**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Arq. Jose Joshio Uribe Maldonado, Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la dependencia por lo que se declara lo siguiente:


CONCURSANTE	ESTATUS
1. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
2. LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
3. URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA.

Acto continuo se procedió a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenían las propuestas económicas de los concursantes y se procedió a la apertura de los sobres, verificado el contenido de los mismos resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión y análisis detallado y posterior dictamen.

Enrique Guevara M



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-08/22-CP

PROPUESTA ECONOMICA

CONCURSANTE	MONTO
1. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 13,491,399.20
2. LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$ 13,554,549.07
3. URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V.	\$ 13,294,869.78

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO hubo proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que tanto las propuestas económicas aceptadas, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas económicas aceptadas se citó a los asistentes para que acudan a Calle Bernardino Rivadavia cruce con la Calle M.T. de Alvear en la Colonia San Martín en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, el próximo día 28 de Febrero del 2022 a las 13:15 horas para conocer el fallo correspondiente de este concurso. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 14:56 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE


ARQ. JOSE JOSHIO URIBE MALDONADO

Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible

Enrique Guervano M



Gobierno
de
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN


ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-08/22-CP

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ignacio Zaragoza y Ocampo</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>Carlos del Pozo</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>Enrique B. Kuncor</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-08/22-CP


POR LOS BENEFICIARIOS

	NOMBRE	FIRMA
1.-	Enrique Guerrero M.	Enrique Guerrero M.
2.-	Olga Lydia González Ortiz	Olga Lydia González Ortiz
3.-	Blanca Nelly Martínez Vega	Blanca Nelly Martínez Vega

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Saul Rivera FIRMA:
2. LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Miguel A. Limón C. FIRMA:
3. URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Carlos Delgado FIRMA:

2024

 Gobierno de  Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

2024

 Gobierno de  Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No. SIS-RP-08/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
---	--

CONCURSO No.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
SIS-RP-08/22-CP	

PROPUESTA ECONÓMICA	LISTA DE PARTICIPANTES
---------------------	------------------------

LISTADO DE ANEXOS													
No.	DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5		6	
		STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V.							
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E-1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	✓		✓		✓							
E-2	CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	✓		✓		✓							
E-3	CATÁLOGO DE OBRA	✓		✓		✓							
E-4	PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO	✓		✓		✓							
E-5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORA- MÁQUINA	✓		✓		✓							
E-6	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	✓		✓		✓							
E-7	ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO Y UTILIDAD	✓		✓		✓							
E-8	CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	✓		✓		✓							
E-9	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓							
E-10-a	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓							
E-10-b	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓							
E-11	PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓							
E-12	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓		✓		✓							

OBSERVACIONES

Handwritten signatures and initials in blue ink.