

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-11/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-RP-11/22-CP**, referente a la obra: **REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**. Trabajos a financiarse con **Recursos Propios Ejercicio 2022**.

Siendo las **09:30** horas del día **28 de Febrero del 2022** se reunieron En la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, 1er Piso, Palacio Municipal, Col. Centro en el Municipio de Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha de **09 de Febrero de 2022** y en la Junta de Aclaraciones del día **18 de Febrero del presente**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

La Ing. **Gisela Contreras Maldonado**, Jefa de Costos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. **Guillermo Hernández Ramírez**, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

1. **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.**
2. **MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
3. **PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.**
4. **GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**


SE PRESENTÓ

✓
✓
✓
✓

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-11/22-CP

1. Construcciones y Servicios del Noroeste S.A. de C.V.
2. Monq Constructores S.A. de C.V.
3. Pavimentos y Construcciones Gorman S.A. de C.V.
4. Guajardo y Asociados Constructora S.A. de C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO
<u>X X X</u>	<u>X X X</u>

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **28 de Febrero del 2022** a las **15:30** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 9:50 horas se da por concluida la presente acta.


POR LA CONVOCANTE

ING. GISELA CONTRERAS MALDONADO

Jefa de Costos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-11/22-CP

POR LOS INVITADOS

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORÍA, SE RESERVA EL DERECHO DE NOMBRE Y FIRMA CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

NOMBRE	NOMBRE Y FIRMA
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Fernando Valverde Gómez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>Carlos de la Cruz Garza</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SIS-RP-11/22-CP

REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA


LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS													
No.	DESCRIPCIÓN	1 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.		2 MONO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		3 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.		4 GUJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		5		6	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-11/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-RP-11/22-CP**, referente a la obra: **REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**. Trabajos a financiarse con **Recursos Propios Ejercicio 2022**.

Siendo las **15:30** horas del día **28 de Febrero del 2022** se reunieron **En la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, 1er Piso, Palacio Municipal, Col. Centro en el Municipio de Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica, de fecha de **28 de Febrero de 2022**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.


La Ing. Gisela Contreras Maldonado, Jefa de Costos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la dependencia por lo que se declara lo siguiente:

CONCURSANTE	ESTATUS
1. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Aceptada.
2. MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Aceptada
3. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.	Aceptada
4. GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Aceptada.

Acto continuo se procedió a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenían las propuestas económicas de los concursantes y se procedió a la apertura de los sobres, verificado el contenido de los mismos resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión y análisis detallado y posterior dictamen.



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-11/22-CP

PROPUESTA ECONOMICA

CONCURSANTE	MONTO
1. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$ 6,662,074.71
2. MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 6,860,665.75
3. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.	\$ 7,401,108.62
4. GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	6,850,768.48

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que no hubo proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO
X X X	X X X

Se hace constar que tanto las propuestas económicas aceptadas, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas económicas aceptadas se citó a los asistentes para que acudan a la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, 1er Piso, Palacio Municipal, Col. Centro en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, el próximo día 03 de Marzo del 2022 a las 12:30 horas para conocer el fallo correspondiente de este concurso. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 15:50 horas se da por concluida la presente acta.


POR LA CONVOCANTE

ING. GISELA CONTRERAS MALDONADO

Jefa de Costos de la Dirección Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-11/22-CP


POR LOS INVITADOS

OSIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA. SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCION DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE. POR LO QUE LA CONTRALORIA, SE RESERVA EL DERECHO DE VALIDAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE A HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

NOMBRE	NOMBRE Y FIRMA
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ing. Ricardo Maldonado Flores</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>Arq. J. Eduardo Alvarado</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>Carlos de la Garza</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-11/22-CP

POR LOS BENEFICIARIOS

	NOMBRE	FIRMA
1.-	No se presentó	
2.-		
3.-		
4.-		

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Keven Alcalde Pagola FIRMA: [Firma]
2. MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Karla Aguilar Coshlb FIRMA: [Firma]
3. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.	NOMBRE: HULY S. GARCIA CANTU FIRMA: [Firma]
4. GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Ramiro Canales Morán FIRMA: [Firma]

CONCURSO No.

SIS-RP-11/22-CP

REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA ECONÓMICA		LISTA DE PARTICIPANTES											
LISTADO DE ANEXOS		1		2		3		4		5		6	
		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.		MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.		GUARDARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.					
		CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO
No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E-1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	✓		✓									
E-2	CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	✓		✓		✓		✓					
E-3	CATÁLOGO DE OBRA	✓		✓		✓		✓					
E-4	PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO	✓		✓		✓		✓					
E-5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORA- MÁQUINA	✓		✓		✓		✓					
E-6	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	✓		✓		✓		✓					
E-7	ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO Y UTILIDAD	✓		✓		✓		✓					
E-8	CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	✓		✓		✓		✓					
E-9	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓					
E-10-a	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓					
E-10-b	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓					
E-11	PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓					
E-12	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES