




Gobierno  
de  
—  
**Monterrey**



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-13/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-RP-13/22-CP**, referente a la obra: **REHABILITACIÓN DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**. Trabajos a financiarse con **Recursos Propios Ejercicio 2022**.

Siendo las **10:30** horas del día **28 de Febrero del 2022** se reunieron En Prolongación Paseo de los Pinos entre Calle Paseo Murazano y Calle Paseo de Los Plumbagos en la Colonia Lomas del Paseo del Municipio de Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **09 de Febrero de 2022** y en la Junta de Aclaraciones del día **18 de Febrero** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Arq. Jose Joshio Uribe Maldonado, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ


1. COREFAMEX, S.A. DE C.V.
2. KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

SI  
SI  
SI

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-13/22-CP

1. COREFAMEX, S.A. DE C.V.
2. KAWAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

| CONCURSANTE | MOTIVO DE RECHAZO |
|-------------|-------------------|
|             |                   |

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.


Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **28 de Febrero del 2022** a las **11:30** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 10:58 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

ARQ. JOSE JOSHIO URIBE MALDONADO

Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación  
de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible

*[Firma manuscrita]*



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**

## ACTA PRIMERA

## PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

**LICITACIÓN No. SIS-RP-13/22-CP**


## POR LOS INVITADOS

EL FIRMANTE SEVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA DESIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE. POR LO QUE LA CONTRALORÍA, SE RESERVA EL DERECHO DE INTERVENIR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES.

| NOMBRE                                                                         | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.                            | NOMBRE: CP José Miguel Mercado Northington<br>FIRMA: |
| POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L. | NOMBRE: NO SE PRESENTO<br>FIRMA:                     |
| POR LA TESORERÍA MUNICIPAL                                                     | NOMBRE: Carlos de la Cruz Enciso<br>FIRMA:           |
| POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.                                          | NOMBRE: NO SE PRESENTO<br>FIRMA:                     |
| POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.                                                 | NOMBRE: NO SE PRESENTO<br>FIRMA:                     |
| POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.                                                  | NOMBRE: Francisco Tribelino Romero<br>FIRMA:         |



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-13/22-CP

### POR LOS BENEFICIARIOS

| NOMBRE                                | FIRMA          |
|---------------------------------------|----------------|
| 1.- <u>IVONE CORDOVA RUIZ</u>         | <u>[Firma]</u> |
| 2.- <u>VICTOR M. LOPEZ GUERRA</u>     | <u>[Firma]</u> |
| 3.- <u>JOSE DE JESUS OLIVARES</u>     | <u>[Firma]</u> |
| 4.- <u>Alfonso B. Gonzalez Castro</u> | <u>[Firma]</u> |

### POR LOS PARTICIPANTES

| EMPRESA                               | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. COREFAMEX, S.A. DE C.V.            | NOMBRE: <u>Denise Prieto Salcedo</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u>       |
| 2. KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | NOMBRE: <u>Carlos Fernandez Carlin</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u>     |
| 3. TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.      | NOMBRE: <u>Bryan Antonio Carlos Garcia</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u> |



Gobierno  
de  
Monterrey

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**

CONCURSO No.

**SIS-RP-13/22-CP**

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1  
EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

## PROPUESTA TÉCNICA

## LISTA DE PARTICIPANTES


| LISTADO DE ANEXOS |                                                                              |                                     |    |                                         |    |                                     |    |                                     |    |                                     |    |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---|
| No.               | DESCRIPCIÓN                                                                  | 1<br>COREFAMEX, S.A. DE C.V.        |    | 2<br>KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |    | 3<br>TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.  |    | 4                                   |    | 5                                   |    | 6 |
|                   |                                                                              | CUMPLE<br>SI                        | NO | CUMPLE<br>SI                            | NO | CUMPLE<br>SI                        | NO | CUMPLE<br>SI                        | NO | CUMPLE<br>SI                        | NO |   |
| T-1               | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-1-a             | CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-1-b             | COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-1-c             | CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-2               | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-3               | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-4               | CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-5-a             | LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-5-b             | CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-6               | PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-7               | RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-8-a             | PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-8-b             | PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                                | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-9               | TABULADOR DE SALARIOS REALES                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-10              | LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-11              | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-12              | MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE                                | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |
| T-13              | PROFESIONAL RESPONSABLE Y CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA     | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/>     |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |   |

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-13/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-RP-13/22-CP**, referente a la obra: **REHABILITACIÓN DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**. Trabajos a financiarse con Recursos Propios Ejercicio 2022.

Siendo las 11:30 horas del día 28 de Febrero del 2022 se reunieron En Prolongación Paseo de los Pinos entre Calle Paseo Murazano y Calle Paseo de Los Plumbagos en la Colonia Lomas del Paseo del Municipio de Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica, de fecha 28 de Febrero de 2022, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.


El Arq. Jose Joshio Uribe Maldonado, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la dependencia por lo que se declara lo siguiente:

| CONCURSANTE                           | ESTATUS   |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. COREFAMEX, S.A. DE C.V.            | ACEPTADA. |
| 2. KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ACEPTADA. |
| 3. TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.      | ACEPTADA. |

Acto continuo se procedió a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenían las propuestas económicas de los concursantes y se procedió a la apertura de los sobres, verificado el contenido de los mismos resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión y análisis detallado y posterior dictamen.



Gobierno  
de  
—  
**Monterrey**



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-13/22-CP

### PROPUESTA ECONOMICA

| CONCURSANTE                           | MONTO           |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. COREFAMEX, S.A. DE C.V.            | \$ 7,320,032.56 |
| 2. KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 7,299,930.17 |
| 3. TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.      | \$ 7,664,688.39 |

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO hubo proposiciones rechazadas.

| CONCURSANTE | MOTIVO DE RECHAZO |
|-------------|-------------------|
|             |                   |


Se hace constar que tanto las propuestas económicas aceptadas, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas económicas aceptadas se citó a los asistentes para que acudan En Prolongación Paseo de los Pinos entre Calle Paseo Murazano y Calle Paseo de Los Plumbagos en la Colonia Lomas del Paseo del Municipio de Monterrey, Nuevo León, el próximo día 03 de Marzo del 2022 a las 13:30 horas para conocer el fallo correspondiente de este concurso. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 11:44 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

ARQ. JOSE JOSHIO URIBE MALDONADO

Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**

## ACTA SEGUNDA

## FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

**LICITACIÓN No. S/S-RP-13/22-CP**


## POR LOS INVITADOS

S. FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORÍA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ÉSTE SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

| NOMBRE                                                                         | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.                            | NOMBRE: <u>El Sr. Miguel Alvarado Martínez</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u> |
| POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L. | NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u><br>FIRMA: <u>_____</u>                    |
| POR LA TESORERÍA MUNICIPAL                                                     | NOMBRE: <u>Carlo S. L. Garza</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u>               |
| POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.                                          | NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u><br>FIRMA: <u>_____</u>                    |
| POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.                                                 | NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u><br>FIRMA: <u>_____</u>                    |
| POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.                                                  | NOMBRE: <u>Francisco Tito J. Herón</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u>         |



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA SEGUNDA

FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-13/22-CP

### POR LOS BENEFICIARIOS

|     | NOMBRE                        | FIRMA |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1.- | Francisco Tobozi Slier Romero |       |
| 2.- | Daniel Ruiz Sepulveda         |       |
| 3.- | Alfonso G. Gonzalez Cruz      |       |
| 4.- |                               |       |

### POR LOS PARTICIPANTES

| EMPRESA                               | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. COREFAMEX, S.A. DE C.V.            | NOMBRE: <u>Vernica Dennise Prieto Salcedo</u><br>FIRMA: |
| 2. KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | NOMBRE: <u>Carlos Fernandez Galicia</u><br>FIRMA:       |
| 3. TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.      | NOMBRE: <u>Bryan Antonio Carlos G.</u><br>FIRMA:        |

CONCURSO No.

SIS-RP-13/22-CP

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

| PROPUESTA ECONÓMICA |                                                                        | LISTA DE PARTICIPANTES  |    |                                    |        |                               |    |        |    |    |        |    |    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------------------------------|--------|-------------------------------|----|--------|----|----|--------|----|----|
| LISTADO DE ANEXOS   |                                                                        | 1                       |    | 2                                  |        | 3                             |    | 4      |    | 5  |        | 6  |    |
|                     |                                                                        | COREFAMEX, S.A. DE C.V. |    | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |        | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |    |        |    |    |        |    |    |
| No.                 | DESCRIPCIÓN                                                            | CUMPLE                  | SI | NO                                 | CUMPLE | SI                            | NO | CUMPLE | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
| E-1                 | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                   | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-2                 | CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN                                  | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-3                 | CATÁLOGO DE OBRA                                                       | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-4                 | PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO                                   | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-5                 | ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORA- MÁQUINA                                   | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-6                 | CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL                                     | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-7                 | ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO Y UTILIDAD                                | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-8                 | CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO                                   | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-9                 | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO               | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-10-a              | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO                   | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-10-b              | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-11                | PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES                        | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |
| E-12                | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                          | ✓                       | ✓  |                                    | ✓      | ✓                             |    | ✓      | ✓  |    | ✓      | ✓  |    |

OBSERVACIONES

