Gobierno
de Monterrey

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-MTY-RP-04/25-IR

Acta que se formula en relacion al concurso No. SIS-MTY-RP-04/25-IR relativo a: 1) REPARACION DE SOCAVON Y
PLUVIAL EN PROL. RUIZ CORTINES Y PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON, 2)
RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO EN COL. SATELITE ACUEDUCTO,
MONTERREY, NUEVO LEON. 3) REPARACION DE REJILLA PLUVIAL EN CALLES PRIV. LAUREL Y PRIV. ROBLE, EN LA
COL.CATUJANES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. 4) RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
CANAL PLUVIAL PARQUE LOS PINOS DEL PASEO, COL. PASEO RESIDENCIAL, MONTERREY, N. L. 5) RECONSTRUCCION DE
VIALIDAD (SOCAVONl EN LA AV. LOS ANGELES, ENTRE LA AV. NOGALAR SUR Y AV. CHURUBUSCO, MONTERREY, N. L. 6)
REPARACION DE VITAPISTA EN AV. PUERTA DE HIERRO-VERONA, COL. PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON. 7) RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AV, ACUEDUCTO, COL. PALMARES, EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Siendo las 10:15 hrs. del dia 28 de Abril de 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey. N.L.

2. La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Infraestructura Sostenible Municipal a través de “La Direccién de Proyectos”.

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentard la estimacion acompafiada con ndmeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, deberd mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

7. Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion los
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,

e
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etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Trénsito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite
podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.

8. Laempresa participante debera de incluir en el célculo de los indirectos;

a) La utilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad
fisica y material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segln detalle anexo y textos indicados por la
dependencia, el cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra,
de ser necesario se repondra las veces que la supervision lo indique.

c) Elpersonal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) Laempresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con
los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes
en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc. '

f)  En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen
alguna fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y
debera considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente
con certificacién de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratindose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con la Ley para la
Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacion de sefialamiento necesario para desvié de trafico en las areas a trabajar.

i) Ylarenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.
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9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las

contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Tecnicas y Economicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1ER PISO, PALACIO MUNICIPAL, COLONIA

CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON, en el horario y fecha indicados en la

INVITACION RESTRINGIDA.

PREGUNTAS

RESPUESTAS
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Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento

REPRESENTANTE
EMPRESA (NOMBRE Y FIRMA)

NOMBRE: Jw-.,’ P P - TR e
FIRMA: \ cses

1. GAR-REAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NOMBRE: %«— ﬂ?/’[/o font s> .

2. RAUL CEREZO TORRES.
FIRMA: //%

i

— - ’,,/—7
NOMBREJ " s e o /A/l’ ¢ L\c //4 ,,/4_" wal «M’

, o
FIRMA: (@

3. ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

¥ Floes Mance
NOMBRE: @S/ﬂ@(%
4. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.
FIRMA: W///

5. SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, s.A, | NOMBRE. Lthace Bloced T revin o
Etadi FRMA:__ [

las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo Asi mismo se gntrega copia simple en apego

ONS M MARROQUIN ING. CARLOSAE }’l?@ VILLEGAS RODRIGUEZ
DIREC EPLA CION DE OBRAS Y PORA RVISION DE LA DIRECCION DE
CONT DE LA SECRETARIA DE SEGUMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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