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) SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SOP-MTY-FDM-08/25-CP

Acta que se formula en relacion al concurso No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP relativo a: “CONSTRUCCION DEL
PARQUE PUBLICO AVENIDA NO REELECCION (TERCERA ETAPA), COLONIA BARRIO DE SAN CARLOS. EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.”

Siendo las 15:00 hrs. del dia 02 DE DICIEMBRE DE 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leén, de conformidad con la CONVOCATORIA PUBLICA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el 4rea metropolitana de Monterrey. N.L.

2. La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Obras Publicas Municipal a través de La Direccion de Proyectos

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con nlmeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

7. Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion los
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,
etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio-Vi ente, este tramite
podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey4it:

8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:
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a) La utilizacion de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad fisica y
material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra, de ser necesario se
repondra las veces que la supervision lo indique.

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad, chaleco
reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes efc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, la empresa absorberé los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente con
certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratindose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con
la Ley para la Construccién y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacion de sefialamiento necesario para desvio de trafico en las areas a trabajar.
i) Ylarenta de 1 sanitario portétil por cada 20 trabajadores.

9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios g Hlegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que diche_responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente co un,Seglro para hacer frente a las

contingencias que llegaran a presentarse. ) \/
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La apertura de las Propuestas Técnicas y Econémicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL
PRIMER PISO DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL EN ZARAGOZA Y OCAMPO S/N, COLONIA CENTRO, MONTERREY N.L., en el horario y fecha
indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.

__PREGUNTAS e _ RESPUESTAS

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
las personas que intervienen en el Acto y que asf quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego
al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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REPRESENTANTE
(NOMBRE Y FIRMA)

Nowre. 7/ Wi 54,-'(;&-&(},

 EMPRESA

1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES /
VILLA, S.A. DEC.V. FIRMA: ir e

7

2. REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, 5.4, | NOVBRE:Leoncwdo Zalodiel Clreigunio

DY, FIRMA,_ 4

3. CAMINOS Y URBANIZACIONES
NACIONALES, S.A. DE C.V.

NOMBRE:. Zovles A s/ % Mo

FIRMA: el

-

ARQ. ALFONSO'RAMOS WARROQUIN ARQ. ALAN AXCEL ALEJO CASTILLO
DIRECTOR DE\PLANEACIONDE OBRAS Y POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
- CONTRATACI CRETARIA DE SEGUMIENTO DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS
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ANEXO 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA
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