Direccion de Planeacion|de Obras y Contratacion

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SOP-MTY-RP-16/25-IR

Acta que se formula en relacion al concurso No. SOP-MTY-RP-16/25-IR relativo a: “CAMELLON CENTRAL DE
AV. PASEO DE LOS LEONES, EN AV. PASEO DE CUMBRES Y AV. EVEREST, EN EL MUNICIPIO DE

MONTERREY NUEVO LEON.”

Siendo las 12:00 hrs, del dia 28 DE OCTUBRE DE 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leén, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta

acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y deméas normativa que rigen en el &rea metropolitana de Monterrey. N.L.

2. La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Obras Publicas a través de “La Direccion de Proyectos”

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con numeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.
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5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante to
obra.

7. Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipgcion Iosx
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Estembro,
etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite N;/

podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L. \
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8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad fisica y
material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra, de ser necesario se
repondra las veces que la supervision lo indique.

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante de seguridad de acuerdo al diseiio que entregara la convocante para
todos y cada uno de los empleados en obra, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente con
certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir co
la Ley para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacion de sefialamiento necesario para desvié de trafico en las areas a trabajar. W

i) Y larentade 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.
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9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTA DE LA DIRECCION
DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION 1ER PISO, PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO EN
EL_MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON. en el horario y fecha indicados en la INVITACION
RESTRINGIDA.

PREGUNTAS RESPUESTAS .~ 7

/ /
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Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentss, firmaron el presente documento
las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego
al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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REPRESENTANTE
EMPRESA (NOMBRE Y FIRMA)
NOMBRE: /v, N F Ly fonird
1. HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
FIRMA: /é

(.// - -~
NOMBRE: NAuCos/ Mukor Magtinver

2. TERRA MAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.
FIRMA:

[

NOMBRE: Joct M\(\M Mg ‘qm

3. PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE,

S.A.DEC.V. FIRMA:

NOMBRE: (. A Ao MT2
/, =
FIRMA: 2

NOMBRE: Edgor lsafor (die Mulbode

5. DESARROLLOS MA| A.DEC.V. %ﬁ/
. FIRMA:

4. PAVIMENTOS, CONSERVACION Y
MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V.

/;’

ARQ. ALFQ SO/RIKM ROQUIN ING. ERIC HERN'IANDEZ ESCOBEDO
DIRECTOR DE PLANEAC E OBBAS Y POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
CONTRATACIO - SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS
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SENALAMIENTO MINIMO REQUERIDO

Ne IMAGEN DESCRIPCION CANTIDAD |  UNIDAD DE
MEDIDA
1.- TRAFITAMBO COLOR NARANJA C/4 REFEL. G.I. DE 10
CM SIN BASE 45 CM DE DIAM X 1M DE ALTURA
20 PZAS
2. IND. DE OBST. NEG/NAR DPC-6 DE 30X 122CM M/RGI
C/P, INCLUYE POSTE A P. TIPO HACHE DE PTR
PINTADO DE 2X2 PLG 1.50M 1.5M 10 PZA
3.-
BARRERA DPC-3 DE 1.22X1.40 RIR 4 PZA
4.- FLECHA INFORMATIVA (FEL-ELEC) FLECHA LUM DE 18
LAMPS ESTAC. C/PANLE SOLAR Y BAT. PARA CARGA
SOLAR, MONTDA EN ESTRUCTURA DE SOPORTE CON 2 PZAS
PANEL Y BATERIA PARA CARGA DE ENERGIA SOLAR (SMX-
03). FLECHA LU
5.- CONO DE 71 CM CON REFLEJANTE
15 PZAS
6.- LISTONES DE PROTECCION
3 PZAS
7. ROLLO DE MALLA NARANJA PARA SEGURIDAD DE
CONSTRUCCION 1200 X 1200
2 PZAS
8.- POSTE DELIMITADOR DE SEGURIDAD PLASTICO 284
X 284 .
10 PZ /

dafiado, durante todo el tiempo que dure la obra

/
IMPORTANTE: El costo de sefialamiento va con cargo a los Gastos Indirectos debera ser nuevo y la empresa construm responsable del mantenimiento o reposicion d% \
\
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ANEXO 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA
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