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Acta que se formula en relacién al concurso No. SOP-MTY-FAISMUN-01/25-CP relativo a: “CONSTRUCCION DE
ESCALINATA EN DIVERSOS SENDEROS DE LA COL. AMERICA Il, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
NUEVO LEON.”

Siendo las 13:00 hrs. del dia 24 de JUNIO del 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo SIN, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leodn, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra 'y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey. N.L.

2. La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Obras Publicas Municipal a través de “La Direccion de Proyectos” ’

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con ndmeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, deberd mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durant
obra. /

7. Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipd
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipd\Pesado, Escombro,
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; etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite
| podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.
|

8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacion de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad fisica y
material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segln detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra, de ser necesario se
repondra las veces que la supervision lo indique.

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante de seguridad de acuerdo al disefio que entregara la convocante para
todos y cada uno de los empleados en obra, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente 5
certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretanja'de
Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de N.L. esto con el fin de cumpli con
la Ley para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).
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h) La utilizacion de sefialamiento necesario para desvio de trafico en las areas a trabajar.

i) Ylarentade 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.

9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Economicas se realizaran EN LA SALA DEL DE JUNTAS EN LA
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1ER PISO, UBICADO EN CALLE ZARAGOZA
SUR, SIN, COLONIA CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON. en el horario y fecha indicados en la INVITACION
RESTRINGIDA.

| PREGUNTAS . P . RESPUESTAS

al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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ANEXO 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA

0.50, 0.80

RISRs AW RS

o TR T W R T R P

Fip i i, v a0

S S S RS T

B RS T RS R R SR DS, U —

- MTY

AQUI SE RESUELVE

Palacio Municipal de Monterrey Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000 T. (81) 8130 6565 monterrey.gob.mx



Gobierno
de Monterrey

Secretaria de

Obras Publicas

Direccion de Planeacion de Obras y Contratacion

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SOP-MTY-FAISMUN-01/25-IR

EMPRESA

REPRESENTANTE
NOMBRE Y FIRMA)

1. SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, | NOMBRE:
S.A DEC.V. - N
% %\/ i
N Y
NoMBRE: e <] ¥ F o (eriaro A
2. NESTOR GUERRERO SEGURA P ’ '
FIRMA: » T

(O

3. DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO
DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.

NOMBRE{_~ »e < Q,z;_g [z
| (.
FIRMA: U{w/7/

4. RAUL CEREZO TORRES

NOMBRE: L) )<~0ch Lave
FIRMA: /%
=7/

5. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.ADEC.V.

20

NOMBRE: Xk, Deae Grecies [Reex

FIRMA: L w@)

\
ARQ. ALFONSO RANMOZ MARRZQUIN

DIRECTOR DE PLANE

ON

OBRAS Y

CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

ING. RENE |$MAEL ORTIZ RESENDEZ
POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS
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