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JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SOP-MTY-FDM-24-01/25-CP

Acta que se formula en relacion al concurso No. SOP-MTY-FDM-24-01/25-CP relativo a: “REHABILITACION DE
PARQUE ROMA (2DA ETAPA) CALLE RIO AMAZONAS ENTRE PALESTINA Y PIRINEOS COL. ROMA, EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON”

Siendo las 12:20 hrs. del dia 15 DE JULIO DE 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo SIN, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, de conformidad con la CONVOCATORIA PUBLICA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obray que son las siguientes:

1.
2.

8.

Palacio Municipal de Monterrey Zaragoza Sur S/N, Centro,
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Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey. N.L.

La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Obras Publicas Municipal a través de La Direccion de Proyectos

El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con numeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

Durante la ejecucion de los trabajos, el &rea, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seréan revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con antici
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesa
etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vi ste tramite
podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.

La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:
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a) La utilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad fisica y
material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra, de ser necesario se
~ repondra las veces que la supervision lo indique. - R

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad, chaleco
reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente con
certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Movilidad y Planeacién Urbana del Gobierno del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con
la Ley para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacién de sefialamiento necesario para desvio de trafico en las areas a trabajar.
i) Y larenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.

9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran 5
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
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independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econémicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL
PRIMER PISO DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, DE LA PRESIDENCIA

~ MUNICIPAL EN ZARAGOZA Y OCAMPO S/N, COLONIA CENTRO, MONTERREY N.L., en el horario y fecha

indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.

 PReeunmAs 0 | RESPUESTAS

o~

/

al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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REPRESENTANTE

EMPRESA (NOMBRE Y FIRMA)
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ING. JESUS RICAR QUEVEDO
POR LA SUPERVISION DE L CION DE
SEGUMIENTO DE OBRAS DE L SECRETARiA DE
OB UBLICAS
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