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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SOP-MTY-RP-11/25-IR

Acta que se formula en relacién al concurso No. SOP-MTY-RP-11/25-IR relativo a: “CONSTRUCCION DE
ESCALINATAS EN PARQUE MAR OCEANO UBICADO EN CALLES DEL BARRANCO,
SENDA CREPUSCULAR, PEDREGAL DEL OCEANO, PEDREGAL DEL MAR Y PEDREGAL
DE LA SILLA NTE, EN LA COL. PRADOS DE LA SILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,

NUEVO LEON.”

Siendo las 16:20 hrs. del dia 29 de JULIO del 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacién, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo SIN, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leén, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra 'y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey. N.L.

2. La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Obras Publicas a través de “La Direccion de Proyectos”

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacién presentard la estimacion acompafiada con nimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control

de calidad y bitacora. C/,éé»{

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, deberd mantenerse limpia en todo momento, evitango por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona. \
7
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5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topograflayg a volumen medido en caja.
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6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

7. Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion los
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,
etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite
podré ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.

8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacion de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad fisica y
material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segln detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra, de ser necesario se
repondra las veces que la supervision lo indique.

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante de seguridad de acuerdo al disefio que entregara la convocante para
todos y cada uno de los empleados en obra, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios. @Q/ N, —

e) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna [/L
fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la n(rsg»a, y debera ;

considerarlo en sus costos indirectos.

/ /
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g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente con
certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con
la Ley para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacion de sefialamiento necesario para desvio de trafico en las areas a trabajar.
i) Y larentade 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.

9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTA DE LA DIRECCION
DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION 1ER PISO, PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO EN
EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON. en el horario y fecha indicados en la INVITACION

RESTRINGIDA. j/
PREGUNTAS — 7 RESPuES’FA,s/Z’ 7 b ;
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al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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EMPRESA

REPRESENTANTE
(NOMBRE Y FIRMA)

de Obras y Contratacion

FERNADEZ, S.A. DE C.V.

NOMBRE: QO MALTINTE
1. DESARROLLOS VASIL, S. DE RL. DE
C. | M—
FIRMA:
NOMBRE__ IO (il
2. IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA RIVERA

FIRMA: )@
v

3. CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.

NOMBRE. _ Zraill otid s B

FIRMA:

4. PERSPECTIVAS DINAMO, S.A. DE C.V.

= 2
NOMBRE: 1] A -k WA ED) >

FIRMA: X A\ \&\V

5. ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI

FIRMA:

A NN
NOMBRE: kﬁ;@%z( CX@\%W(;Z,
sir
/
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~

ARQ. ALFONSOIRAMOS MA POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE e
DIRECTOR DE PLA E OBRAS Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
CONTRATACION!DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

ANEXO 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA
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