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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SOP-MTY-RP-12/25-IR

Acta que se formula en relacion al concurso No. SOP-MTY-RP-12/25-IR relativo a:
“CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, FIRMES, RAMPAS, VITAPISTAS
Y OBRA CIVIL EN DIVERSAS UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.

Siendo las 16:40 hrs. del dia 29 de JULIO del 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave. Ocampo

S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA

respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que prevaleceran en la
contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

Se utilizaran las especificaciones y demés normativa que rigen en el drea metropolitana de Monterrey. N.L.

La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine la Secretaria
de Obras Publicas a través de “La Direccion de Proyectos”

El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con niimeros generadores, croquis
de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control de calidad y bitacora.

Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por cualquier
motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

Los volimenes se deberdn presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervisién durante toda la obra.

Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion los permisos
necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro, etc., de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite podra ser realizado en linea en
la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.

La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacion de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad fisica y material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el cual deberan de
permanecer en condiciones dptimas durante toda la obra, de ser necesario se repondra las veces que la supervision
lo indique.

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad, chaleco reflejante de
seguridad de acuerdo al disefio que entregard la convocante para todos, ,)iada uno de los empleados en obra, lentes,

protectores, casco, etc.
d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necgsario
Higiene que marca la Secretaria de.§alud en tiempo y forma, asi mismo el personal que labore deberd establecer

e) Laempresa seleccionada para lle%cabo la obra, debera implementar cufﬁplir con los Protocolos de Salud e £
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medidas preventivas para la mitigacion y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de
higiene consistentes en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna fianza, la empresa
absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y debera considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente con certificacion de la
Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratdndose de trabajos de pavimentacion el laboratorio debera contar con
la certificacion emitida por la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de N.L. esto
con el fin de cumplir con la Ley para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacion de sefialamiento necesario para desvio de trafico en las areas a trabajar.

i) Y larenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.

9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al municipio, sus
bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera independientemente de que el
contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTA DE LA DIRECCION
DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION 1ER PISO, PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO EN
EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON. en el horario y fecha indicados en la INVITACION
RESTRINGIDA.

PREGUNTAS , RESPUESTAS

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego
al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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REPRESENTANTE

EMPRESA (NOMBRE Y FIRMA)

1. PLAYGROUND SYSTEMS, S.A. DEC.V.

NOMBRE: Qﬂ"‘-‘/k Ce»e-zo '_T\(;“éx;

2. RAUL CEREZO TORRES
FIRMA: '@*

i - .
3. GAR-REAL CONSTRUCCIONES, S.A, DE | NOMBRE: Obwﬁ a /@ ' Q
C.V. FIRMA: /MALU : g P

4, GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE WOMBRE: A‘ Be *O

ol FIRMA: A ( b-te L

: Q\ \C
5. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE | NOVBRE: < |

C.V. FIRVA_S= e\ -
\
A

/\“!‘ Ao MAcce\ IN\\( C C«A‘\\n

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN

DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
CONTRATACION DE LA SECRETARIA SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE @
OBRAS PUBLICAS ¢ OBRAS PUBLICAS

Monterrey, N.L./C.P. 64000 T. (81) 8130 6565 monterrey.gob.mx AQUI SE RESUELVE
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ANEXO 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA
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