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JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-FISM-02/22-IR

Acta que se formula en relacion al concurso No, SIS-FISM-02/22-R relativo a: “CONSTRUCCION DE DRENAJE
PLUVIAL EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE LA CALLE LAS TUYAS Y LA AVENIDA JUAN JOSE
HINOJOSA, COLONIA LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.”

Siendo las 11:30 hrs. del dia 29 de Junio del 2022 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacién de Obras y Confratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave,
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA

respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se ufilizaran las especificaciones y demés normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey.
N.L.

o

La ejecucion v detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecio y las indicaciones que
determine la Secretaria de Infraestructura Sostenible Municipal a través de “La Direccion de Proyectos”

3. El confrafista en quien recaiga la adjudicacion presentard la estimacion acompafiada con nimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de
control de calidad v bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de [a zona.

. Los vollimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervisién durante foda la
obra.

. Previo y durante la ejecucion de Ios trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion
los permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslades de Equipo Pesado,
Escombro, etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito vy Vialidad del Municipio

Vigente, este {ramite podra ser realizado en linea en la pagina del wsipio de la Ciudad de Monterrey,
N.L. \
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8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad
fisica y material de ferceros.

b) Anuncios alusives de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por [a
dependencia, el cual deberén de permanecer en condiciones éptimas durante toda Ia obra,
de ser necesario se repondra las veces que la supervisién lo indique.

¢} El personal de la empresa seleccionada, debera portar en eampe, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

d} Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

8) Laempresa seleccionada para llevar a cabo la obra, deberd implementar y cumplir con
los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore deberd establecer las medidas preventivas para la mitigacion
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes
en el uso adecuade de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

fi  En el supuesto de que ef o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen
alguna fianza, la empresa absorberd los gastos que ocasione la expedicién de la misma, y
debera considerario en sus costos indirectos.

g} Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente
con certificacién de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de frabzjos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con la Ley para fa
Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacién de sefialamiento necesario para desvi6 de trafico en las reas a trabajar.

i) Ylarenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.
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9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse,

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizara EN PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE
LAS TUYAS Y CALLE LOS CEDROS EN LA COLONIA LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,

NUEVO LEON, en el horario y fecha indicados en la INVITACION RESTRINGIDA.

k)
%

\
19
Ara constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
ﬁ\l las personas que infervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego
% alarticulo 37 de la Ley de Obras Pdblicas para el Estado y Municipios m Ledn.
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. EMPRESA

~ REPRESENTANTE
__ (NOMBRE Y FIRMA)

ALMAGUER GARZA, S.A.DEC.V.

1. CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTES

NOMBRE: M

FIRMA: -’ﬁ

/

2. CONSTRUCTORA MALAKI, S. DE R.L. DE

NOMBRE, Jetyx (o enle 2 {o0l

PROYECTGS, S.A. DE C.V.

cv. FIRMA: , f},@
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FIRMA:_~ i
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5. PUMASA  CONSTRUCCIONES NOWERE._ o [, Dlegene Lo

FIRMA;__ - -
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ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y

CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

4
ARQ. JAVIER
POR LA SUPER DE LA DIRECCIGN DE
SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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