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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-RP-15/22-CP

Acta que se formula en relacion al concurso No. SIS-RP-15/22-CP relativo a: “CONSTRUCCION DE PUENTE
MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPANA Y EL PARQUE FUNDIDORA (LADO SUR) A

UBICARSE EN LA ENTRADA AL PARQUE ESPANA SOBRE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN EL

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.”.

Siendo las 11:30 hrs. del dia 16 de Marzo del 2022 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave, Zaragoza y Ave.
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la CONVOCATORIA PUBLICA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta

acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

e

2.

Se utilizaran las especificaciones y deméas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey N.L.

La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que
determine la Secretaria de Infraestructura Sostenible Municipal atreves de “La Direccién de Proyectos”

El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentard la estimacién acompafiada con nimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de
control de calidad y bitacora.

Durante la ejecucién de los trabajos, el area, deberd mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja. /-,
/

Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda |

obra. '\

Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion
los permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado,
Escombro, etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipy
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Vigente, este tramite podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey,
N.L.

8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad
fisica y material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segin detalle anexo Yy textos indicados por la
dependencia, el cual deberan de permanecer en condiciones optimas durante toda la obra,
de ser necesario se repondré las veces que la supervision lo indique.

c¢) Eipersonal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) La empresa seleccionada para levar a cabo fa obra, debera impiementar y cumplir con
los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes
en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen
alguna fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y
debera considerarlo en sus costos indirectos. 7

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente
con certificacién de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratindose de trabajos de |
pavimentacién el jaboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de \7,
Desarrollo Sustentable dei Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con la Ley para la
Construccion y Rehabilitacién de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacién de sefialamiento necesario para desvié de trafico en las areas a trabajar.

i) Y larenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.
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9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

NOTA ACLARATORIA:
1. Se hace del conocimiento a los participantes que la Apertura Econémica programada para el dia 28 de
Marzo de 2022 a las 16:00 horas, sera reprogramada para el dia 29 de Marzo de 2022 a las 12:00 horas.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, UBICADAS EN EL PRIMER PISO DEL
PALACIO MUNICIPAL EN AVE. ZARAGOZA Y AVE. OCAMPO SN, COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO
LEON, en el horario y fecha indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.

—

1. 4EL CALCULO FACTOR DE SALARIO REAL R .
DEBERA SER CONSIDERADO CON UMA O 4. OFpE BA SEL CALCULADO
SALARIO MINIMO? cem LS (NIDAD O MEBDIDA Y

ACTUR(ZvCiin  (UMA)

2. ;EL CALCULO DEL FINANCIAMENTODEBERA | 2 NeliZpA SEE  MERSAL
SER CONSIDERADO MENSUAL O QUINCENAL? :

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego
al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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' REPRESENTANTE
G (NOMBRE Y FIRMA)
=
1. HERCULES CONSTRUCCIONES DE HeERS 4’“’”’7’ fese A2
MONTERREY, 5.A. DE C.V. e @ e

2. PAVIMENTACIONES CAMINOS Y
COMPACTACIONES, S.A. DEC.V.

/
/
NOMBRE: J BoEY gi’i@z_/ 082N A,

URBANAS, S.A.DEC.V.

3. GUAJARDO Y ASOCIADOS NOMBREZ*“@@%
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. — e =9
AW
N ’} . a ) i ‘r.
4 DESARROLLO Y CONsTRucciones | NOMBRE: Lagr J f\g1 Yiro Ha o les

FIRMA. \
-~ QN

5. INTERASFALTOS, S.A. DEC.V.

nomere: abiel (dz Mot

(\@@;\-
\

FIRMA:

L

—

i

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ARQ. EDGAR GERARDO HE DEZ MARTINEZ
POR LA ISION DE IRECCION DE
SEGUIMIENTO DE OBRA|DE LA SECRETARIA DE

SOSTENIBLE

INFRAESTRUCTU

/
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