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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-RP-16/22-CP

Acta que se formula en relacion al concurso No. SIS-RP-16/22-CP relativo a: “CONSTRUCCION DE OFICINAS
PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, EN EL 7°. PISO DE LA TORRE
ADMINISTRATIVA DEL PABELLON M, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y BENITC
JUAREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.”.

Siendo las 12:00 hrs. del dia 16 de Marzo del 2022 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo S/, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leodn, de conformidad con la CONVOCATORIA PUBLICA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y deméas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey N.L.

2. Los horarios y dias para trabajar son los siguientes: Lunes a domingo de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. (horario
nacturno), Sabados de 2:00 p.m. a 6:00 a.m. (amanecer domingo en la mafiana), Domingos 6:00 a.m. a 6:00
a.m. (amanecer lunes en la mafiana).

3. El reglamento para el area de trabajo es el siguiente: Orden y limpieza, EPP Completo {casco, chaleco,
gafete, tapabocas), Habilitar un sanitario provisional por su parte dentro de la obra, lenguaje apropiado,
evitar comer dentro de la obra por temas de generacion de olores y plagas, Personal con Seguro Social
(IMSS), Registro de entrada y salida de personal en anden Ocampo caseta de guardias.

4. Para la elevacion de materiales y retiro de escombros no se cuenta con elevador de carga durante t no
noctumo se les podra facilitar uno de los dos elevadores existentes en el area de trabajo para
escombro y/o sobrante de materiales (el escombro debe ser encostalado para bajarlo). La elevaci
materiales sera a través de dicho elevador siempre y cuando las dimensiones de los mismos lo pe,
Nota; Para uso de dicho elevador para este fin, el elevador deberé de ser cubierto con alguna préteccion
para evitar dafiarlo, esta proteccion por lo general los demés clientes la han realizado instalando-tnas
placas de foamular (pantera rosa), se cubre el elevador y al finalizar el tumo retiran las proteccione
En caso de que el material a ingresar al area de obra no quepa en el elevador de carga este debera subirlo
utilizando las escaleras de emergencia existentes, cuidando no dejar basura o materiales en la misma.
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5. El peso maximo para el elevador de uso personal que podria usarse para movimiento de la obra con las
debidas protecciones en sus paredes y con los horarios nocturnos, el peso real méximo soportado es de 600

kg.

6. La proteccion para el elevador de uso personal es en las paredes del elevador deberan ser protegidas
colocando protecciones en las mismas, esta proteccion por lo general esta proteccion por lo general los
demas clientes la han realizado instalando unas placas de foamular {pantera rosa), se cubre el elevador y al
finalizar el turno retiran |as protecciones. Las dimensiones con las que cuenta dicho elevador son bafio de
puerta elevador 1.10 metros ancho x 2.10 alto, cabina ancho 1.34 m, alto 2.41 metros y profundidad 2.18
metros. En cuanto la existencia de una pdliza en Adecuaciones/Construcciones anteriores no hemos
tramitado polizas al respecto, se tendria que revisar con legal Pabellon ya que son quienes ven el tema de
seguros Y fianzas.

7. Los requisitos de ingreso del personal de trabajo son los siguientes: Listado de Personal completo (nombre,
disciplina, numero seguro empresa), Presentar Gafete cada trabajador, EPP completo {casco, chaleco,
zapato de seguridad, tapabocas), Presentar al ingreso Hoja de seguro impresa de los frabajadores,
Presentar folio de frabajo (este lo generamos nosotros una vez que nos envien Listado de personal y hojas
de seguro), Al inicio y termino de labores registrarse en Anden Ocampo — Caseta de Guardias.

8. Los permisos de trabajo para las arafias hidraulicas y sanitaras bajo la losa se ven entre particulares al ser
areas privativas.

siguientes: Agua en el Cubo de Instalaciones, Drenaje en la losa ya existe una descarga de 4 pulgadas
Electrica se tiene canalizacién en Cubo por el cliente/locatario debera en base a su proyecto definir la
capacidad del alimentador y realizar 1a instalacion desde su area hasta la subestacion que le dara servicig
(Para este Caso Subestacion Comercio en nivel e3), Fibra se tiene canalizacién dentro de area privativa,
través de su proveedor de servicios y NH infraestructura interna existente se gestiona el servicio, Contra
Incendios en el cubo de Instalaciones.

9. En cuanto a la ubicacién de puntas de conexién de agua, drenaje, eléctrica, fibra, contra-incendios, son las \\

10. No se cuenta con estacionamiento para proveedores. \?
|
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11. La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretarfa de Infraestructura Sostenible Municipal atreves de “La Direccion de Proyectos”

12. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con nimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

13. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, deberd mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

14. Los volimenes se deberén presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

15. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

16. Previo y durante 'a ejecucién de los trabajos la empresa participante deberé de tramitar con anticipacion los
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,
etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite
podr4 ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.

17. La empresa participante debera de incluir en el célculo de los indirectos:

a) La utilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad
fisica y material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segin detalle anexo y textos indicados por la { £
dependencia, el cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra, i
de ser necesario se repondra las veces que la supervision lo indique.

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco refiejante, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.
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e) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con
los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes
en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen
alguna fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicién de la misma, y
debera considerarlo en sus costos indirectos.

g} Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente
con certificacin de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratdndose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con la Ley para la
Construccién y Rehabilitacién de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacién de sefialamiento necesario para desvié de trafico en las areas a trabajar,
asi mismo el armado y retiro de proteccion diaria del elevador.

i) Y larenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.

18. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera |
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a Iax%

t

contingencias que llegaran a presentarse.

NOTA ACLARATORIA:
1. Se hace del conocimiento a los participantes que la Apertura Econdmica programada para el dia 28 de
Marzo de 2022 a las 09:40 horas, sera reprogramada para el dia 29 de Marzo de 2022 a las 09:00 horas.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, UBICADAS EN EL PRIMER PISO DEL Y/
PALACIO MUNICIPAL EN AVE. ZARAGOZA Y AVE. OCAMPO S/N, COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO %
LEON, en el horario y fecha indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.
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Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento “
las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego\
al articulo 37 de la Ley de OQbras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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REPRESENTANTE
N e (NOMBRE Y FIRMA)
0 <] ’{& ‘:" 2 e |} a1q -
1. CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, NOMBRE L1 ‘f"’\ Pe Melage é?/
GUTIERREZ, S.A. DE C.V. !

FIRMA:

A
s

| b \J
\ X

/ W f )
2. PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A, | NOMBRE: A ’a‘“%"% ackinz Lapez

DEC.V. FIRMA:

7

L

. A ,. \ e 7l G &
3. CONSTRUCCIONES Y  PAVIMENTOS Nowere. M o \\“ ff‘* v¢ Ziige Hoen
ROCASA, S.A DEC.V. ERVA: ﬂ/féy

- _ ya

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA ARQ. RENE ORTIiZ RESENDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE \
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE \
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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