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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-RP-72/23-CP

Acta que se formula en relacion al concurso No. SIS-RP-72/23-CP relativo a; “CONSTRUCCION DE
CORR
EL MUN!C!PEO DE MONTERREY, NUEVOQ LEON.”

ZDOR VERDE EN CALLE ARAMBERRI ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y LA AV. FUNDIDORA EN

Slendé las 11:40 hrs. de! dia 15 de Agosto del 2023 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacién, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo SIN, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la CONVOCATORIA PUBLICA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En accato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras se establecen las condicionantes que
prevaie ceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1.
2.
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Sé utilizaran las especificaciones y demés normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey. N.L.
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ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
secretaria de Infraestructura Sostenible Municipal a través de “La Direccion de Proyectos”

contratista en quien recaiga la adjudicacion presentard la estimacion acompafiada con nimeros
neradores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
cafidad y bitacora.

Dufnte la ejecucion de los trabajos, el rea, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por

Iquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

Log bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

Pn

evio y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion los

permisos necesarios para Uso y Cierre de Vielidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,

‘etel, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Trénsito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite

podra ser realizado en linea en la pagma del Mummpio de fa Ciudad de Monterrey, N.L.
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1. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) Lautilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar [a integridad
fisica y material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segln detalle anexo y textos indicados por la
dependencia, el cual deberan de permanecer en condiciones éptimas durante toda la obra,
de ser necesario se repondra las veces que la supervision lo indique.

1 ¢) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,

chaleco reflejante con la leyenda en la parte posterior “MONTERREY CONSTRUYE”,
lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e} La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con
los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas bésicas de higiene consistentes
en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen
alguna fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicién de la misma, y
debera considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente
con certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio deberé contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con la Ley para la
Construccién y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

i
h) La utilizacién de sefialamiento necesario para desvié de traficg en las areas a trabajar. !\}\
(Ver Anexo 2 - SENALAMIENTO MINIMO REQUERIDO POR FRENT!, DE TRABAJO} (\j

) Ylarenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores. / ‘ \
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libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
nicipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
ependientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a fas

contingencias que llegaran a presentarse,

ura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran EN BAJO PUENTE EN SU CRUCE CON LA
ARAMBERRI Y LA AV, FELIX U. GOMEZ, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,

NUEVO

LEON en el horario y fecha indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.

NO ﬁ@f}@

Para con
las perso

stancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
nas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego

al articulp 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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;(NOfMBRE Y FlRMA)

GRUPO ESTRUCTO, S.A.DEC.V.
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CONSTRUCCIONES Y  MAQUINARIA

GUTIERREZ, S.A. DEC.V.
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TORDEC, S.A.DEC.V.
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|| ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y
ONTRATACION DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ARQ. JOSE ARTURO ARCEO OCHOA
POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Palacio Municipal de Monterrey

Ignacio Zaragoza y Qeampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6365
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ANEXQ 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA
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1" |(SR-6) DE 71 X 71 CMS CON ACABADO

HMPRESION SERIGRAFICA, INGIAYE: PERFIL,

SUMINISTRO DE SERAL RESTRICTIVA DE ALTO
REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E

MAND DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIRD,

PZA,

W [ADICIONAL DE 71X30 GMS FABRICATA EN
B} [LAMING GALVANIZADA CAL 16 ACABADO
¥ |nEFLEIANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION

SUMINISTRO DF SERAL RETRICT VA TIPO SR-9
{ 60 KM BE 71 X 71 CMS, INCLUYE TABLERC

SERIGRAFICA INCLUYE BASE TIPO PATA DE
GALLD

PZA.

¥ |REFLESANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION

SUMINISTRO DE SERAL RSTRICTIVA TIPO SR-9
( 30 KM} OE 71 X 71 CMS, INCLUYE TABLERC
ADICIONAL DE 72X30 CMS FABRICADA EN
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 ACABADO

SERIGRAFICA INCLUYE BASE TIPC PATA DE
GALLQ

PEA.

SUMINISTRO DE CONO PARA TRAFICO FLOUR
DE 91 CM DE ALTURA CON FRANJA COLOR
ELANCO GRADC INGENIERIA Y BASE NEGRA DE
PLASTICD

50

PZA.

TRAFITAME CON 2 FRANIAS GRADD
INGENIERIA, INCLUYE: BASE Y LAMPARA
DESTELLANTE DE LED FABRICADO EN
PLASTICO, CON BOS CELDAS SOLARES Y CON
PREPARACION PARA ATORNILLARSE EN
TRAFITAMBOS

100

PEA.

FLECHA DE DESVIACION A BASE DE LED CON
FACILIDAD PARA MARCAR FLECHA A LA,
DERECHA Y A LA [ZQUIERDA O AMBAS, FUAS Of
INTERMITENTES CON PANEL SOLARY BASE DE
77 X 140 CMS .

PZA.

SERAL OE OBRA TIPO 5PP-21 DE 71 X 71 CMS,
TNCLUYE TABLERD ADICIONAL DE 71X30 CMS,
FABRICADA EN LAMINA GALVANEZACH CAL, 16
ACABADO REFLEJANTE GRACC INGENTERIA £
IMPRESION SERIGRAFICA INCLUYE BASE TIPQ
PATA TIPO H { REDUCCION DE CARRLL)

PZA.

SENAL DE OBRA TIPO SPP-1 DE 71 X 71 CMS,
INCLUYE TABLERD ADICIONAL DE 71X30 CMS
FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL, 16
ACABADO REFLEJANTE CRADO INGENIERIA £
IMPRESION SERIGRAFICA INCLUYE SASE YIPO
PATA TIPO H (HOMBRES TRABAJANDO)

PIA.

SEFLAL DE OBRA FABRICADA EN LAMINA

GALVANIZADA, CAL. 16, ACABADC REFLEIANTE
GRARO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA,
INCLUYE BASE TIPO CANDELERD, {INICIA ZONA
DE TRABAIC)

PZA.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-RP-72/23-CP

ANEXO 2 - SENALAMIENTO MINIMO REQUERiﬁO POR FRENTE DE TRABAJO

N

IMPORTANTE: El costo de sefialamiento va con cargo a los Gastos Indirectos v este deberé Ser nuevo, asi también [a em\presa-
ora seré |a responsable del mantenimiento o reposicién-del equipo dafiado, durante tode el tiempo que dure la obra,

Palacio M

inicipal de Montesrey

Ignacio Zaragoza y Ocampo sin, Centro

Monterrey,

N.L. 64000 T, 81 8130 6565

monterrey

oob.mx

~

e

pet
P

A



"Cero tolerancia a la vielencia contra las mujeres, nifios y adolescentes”
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Secretaria de Infraestructura Sostenible
udad Heroica de Monterrey Nuevo Ledn” Direccion de Planeacion de Obras y Contratacion

.

)

15 de Agosto de 2023
No. de Oficio: SIS-1104/2023
Asunto: Respuesta a Oficio C.M.D.F.411/2023

M.C.P. Laura Melina Bojérquez Saucedo
Directora de Fiscalizacién de la Contraloria
Municipal de Monterrey, Nuevo Ledn.
Presente.-

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez, en atencién al oficio nimero C.M.D.F.411/2023 el cual hace
referencia al requerimiento de informacién como parte de los trabajos de fiscalizacién de la Cuenta Publica 2022 del
Mugicipio de Monterrey, Nuevo Ledn, esto en relacion al oficio niimero CTG-0196/2023 de fecha 03 de mayo de
2028, suscrito por la C. Mtra. Marla Teresa Herrera Tello, Contralora General de la Contraloria y Transpa_rencia
Gupernamental del Estado de Nuevo Letn, relativa a la obra “Introduccion de Drenaje Pluvial, Luis Echeverria Alvarez
(Pa;ni'te Federal) en las colonias Francisco Villa y San Martin, en el Municipio de Monterrey, Nuevo Ledn”, ejecutada

conrecursos provenientes del Programa Agua Potable Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

Se jhace mencién que a través de oficio nimero DCAOP-0498/2023, se comunican las OBSERVACIONES
PRELIMINARES derivadas de la auditoria nimero CTG-OP-23-060 de acuerdo a lo siguiente:

A. Incumplimiento a los requerimientos de informacién y/o documentacion.

De cuerdo al acta de Entrega- Recepcién, los trabajos fueron concluidos el dia 14 de Octubre de 2022 y en la visita

de ihspeccion fisica de la obra se pudo confirmar que efectivamente [a obra se encuentra terminada, sin embargo, en
la documentacion presentada por el Municipio de Monterrey, mediante el Oficio No. C.M.D.F.254/2023, no fue
encpntrade lo conducente al cierre delf contrato, mismo que se describe a continuacion:

A1. Fianza de Vicios Ocultos, por el monto fotal ejercido por los trabajos realizados.

A2. Acta de Extincién de derechos y obligaciones, asumidos por ambas partes en el contrato.

La citada informacién se remite de manera CERTIFICADA EN FORMATO DIGITAL mediante dispositivo éptico de
almacenamiento (CD).

Sin|mas por el momento qguedo de Usted para cualquier duda o aclaracién al presente.

Atentamente

M.l. Guillermo Hernandez Ramirez
Secretario de Infraestructura Sostenible
del Municipio de Monterrey, Nuevo Leén.

¢.c.p.- Ing. Rafael Tonchez Escamilla.- Director de Planeacion de Obras y Centratacion de la Secretaria de infraestructura
Sostenibie del Municipio de Monterrey, Nuevo Ledn.

¢.c.p.- Arg. César Eustorgio Garcia Cavazos.- Director para la Gestién de Financiamiento Sostenible.

¢.¢.p. Archivo
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