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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SIS-RP-16/22-IR

Acta que se formula en relacién al concurso No. SIS-RP-16/22-IR relativo a: “REHABILITACION DE VITAPISTA
EN LAS CALLES COLINA DEL CEDRQO, COLINA DEL NOGAL Y COLINA DE LOS PINOS, EN LA COL.
HACIENDA LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.”

Siendo las 11:30 hrs. del dia 27 de Julio del 2022 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA
respectiva, las personas Fisicas yfo Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucién de la obra y que son las siguientes:

1.
2.

Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey. N.L.

La ejecucion y detalles tcnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Infraestructura Sostenible Municipal a través de “La Direccion de Proyectos”

El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentard la estimacion acompafiada con ndmeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los frabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante deberé de tramitar con anticipacion los
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,
etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramlte
podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.

La empresa participante deberé de incluir en el calculo de los indirectos;
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a) La utilizacion de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad
fisica y material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segin detalle anexo y textos indicados por la
dependencia, el cual deberan de permanecer en condiciones optimas durante toda la obra,
de ser necesario se repondra las veces que la supervision lo indique.

¢) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e} Laempresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con
los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes
en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen
alguna fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicién de la misma, y
debera considerarlo en sus costos indirectos.

g} Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente
con certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacién el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con la Ley para la
Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacién de sefialamiento necesario para desvio¢ de frafico en las areas a trabajar.

i) Y larentade 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.

9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse f‘ '
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabihdad prevalece
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independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econémicas se realizaran en el horario y fecha indicados en la
INVITACION RESTRINGIDA.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego
al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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. REPRESENTANTE -
(NOMBRE Y FIRMA)

1. RICE OBRAS, S.A. DE C.V.
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2. HUGO ORTIZ MONTOYA
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NomeRE: A CftO Qe Mo oy

FIRMA:

3. EXTENSION TECNICA DE MEXICO,
S.A.DEC.V.

NOMBRE: SC‘V (¢ jT/f"/WO

FIRMA:

4. THOLARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.v.
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NOMBRE: AN . NICHOR
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5. CONSTRUCCIONES MAYVI,
C.v.

S.A. DE

NOMBRE: Fdooido E%%V?rfm 7

FIRMA:
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ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ARQ. FEDERICO CERDA ALONSO
POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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