



**Gobierno
de Monterrey**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-MTY-RP-01/25-IR

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-MTY-RP-01/25-IR**, referente a la obra: "1) RECONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL UBICADO EN CALLE SAN LUIS POTOSI, CASI CRUCE CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 2) RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA SOBRE CAMELLÓN CENTRAL DE LA CALLE DIEGO DE ARANA, ENTRE AV. PASEO DE LOS LEONES Y HERNANDO DE SOTO EN LA COL. CUMBRES 4º SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 3) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV. IGNACIO MORONES PRIETO ENTRE CAMPECHE Y TABASCO EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN." Trabajos a financiarse con Recursos Propios y Estatales, Ejercicio 2025.

Siendo las **10:00** horas del día **13 de Febrero del 2025** se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er piso, Palacio Municipal, Colonia Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **INVITACIÓN** de fecha **24 de Enero de 2025** y en la **Junta de Aclaraciones** del día **06 de Febrero** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Alejandro Javier Olvera Hernández**, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del Lic. **José Nazario Pineda Osorio**, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

1. **J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.**
2. **CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.**
3. **CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.**
4. **CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA, S.A.**
5. **LOXO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

SE PRESENTÓ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen

Palacio Municipal de Monterrey Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000 T. (81) 8130 6565 monterrey.gob.mx

MTY
AQUÍ SE RESUELVE



**Gobierno
de Monterrey**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. SIS-MTY-RP-01/25-IR

1. J.C. CONSTRUCCIONES Y ORGANIZACIONES, S.A. de C.V.
2. CONSTRUCTORA JONABE, S.A. de C.V.
3. CONSTRUCTORA DIVIANO, S.A. de C.V.
4. CONSTRUCTORA MONTENAYOR CHAPA, S.A.
5. LOXO CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **14 de Febrero del 2025** a las **10:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 10:30 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

ING. ALEJANDRO JAVIER OLVERA HERNANDEZ

Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras
y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible

Palacio Municipal de Monterrey Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000 T. (81) 8130 6565 monterrey.gob.mx

MTY
AQUÍ SE RESUELVE

2024-2027

CONCURSO No.

SIS-MTY-RP-01/25-IR

*1) RECONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL UBICADO EN CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CASI CRUCE CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 2) RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA SOBRE CAMELLÓN CENTRAL DE LA CALLE DIEGO DE ARAÑA, ENTRE AV. PASEO DE LOS LEONES Y HERNANDO DE SOTO EN LA COL. CUMBRES # SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 3) REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV. IGNACIO MORONES PRETO ENTRE CAMPECHE Y TABASCO EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS		1		2		3		4		5		6	
		.J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA JONABE, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA, S.A.		LOXO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
		CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO
No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1.a,b,c	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5.a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5.b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8.a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8.b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES


