



El Municipio de Monterrey Nuevo León, a través de la Secretaría de Obras Públicas y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás Relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León vigente, se hace del conocimiento general los fallos para la adjudicación de los contratos a precios unitarios y tiempo determinado que a continuación se indican, obras financiadas con Recursos Propios del Ejercicio 2015 y Recursos del Ramo 33 del Ejercicio 2015.

FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCIO 2015

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de Obra	Importe del Contrato (Incluye I.V.A.)
OP-RP-01-15-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE COLONIA EN ZONA PONIENTE, CUMBRES 1ER SECTOR, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. (1ERA ETAPA)	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	150 días naturales del 01 de Julio del 2015 al 27 de Noviembre del 2015.	\$15,899,266.94
OP-RP-02-15-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE COLONIA EN ZONA PONIENTE, CUMBRES 1ER SECTOR, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. (2A ETAPA)	INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.	150 días naturales del 01 de Julio del 2015 al 27 de Noviembre del 2015.	\$15,885,723.36
OP-R33-01-15-CP	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. PORTALES DE LOS VALLES ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y AV. LAS TORRES, SECTOR LA ALIANZA, EN MONTERREY, N.L.	ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 4,903,879.69
OP-R33-02-15-CP	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE LA ALIANZA ENTRE AV. SAN BERNABE Y AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS, SECTOR LA ALIANZA, EN MONTERREY, N.L.	REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 2,998,816.23
OP-R33-03-15-CP	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE FIBRO-CEMENTO EN SECTOR SAN BERNABE (COLONIAS FOMERREY 1, 112,113,114,115), SECTOR LA ALIANZA, COLONIAS FRANCISCO VILLA, LA ESPERANZA Y FOMERREY 35, EN MONTERREY, N.L.	PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 3,881,750.69
OP-R33-04-15-CP	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN CALIDAD Y ESPACIOS DE LAS VIVIENDAS EN CALLE PROYECTISTAS Y CALLE ARQUITECTOS ENTRE CALLE PACIFISTAS Y TOPE COL. LA MARINA (PARCELA 61) EN MONTERREY, N.L.	DCA PROYECTOS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 3,679,701.42
OP-R33-05-15-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUMAL EN CALLES MESETA, AZTLAN, LINCOLN, RUIZ CORTINES (TRAMO I) COL. SAN BERNABE (FOMERREY 51), EN MONTERREY, N.L.	DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$13,960,375.53

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de Obra	Importe del Contrato (Incluye I.V.A.)
OP-R33-06-15-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES MESETA, AZTLAN, LINCOLN, RUIZ CORTINES (TRAMO II) COL. SAN BERNABE (FOMERREY S1), EN MONTERREY, N.L.	DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$13,950,048.05
OP-R33-07-15-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE RUTENIO Y ALEJANDRO DE RODAS Y CONEXIÓN ARROYO, COL. HACIENDA MITRAS, EN MONTERREY, N.L.	PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$11,446,686.04
OP-R33-08-15-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EJERCITO NACIONAL, ASAMBLEA EJIDAL Y CONEXIÓN LINCOLN - RUIZ CORTINES, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, EN MONTERREY, N.L.	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 7,988,077.03
OP-R33-09-15-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SICILIA DE FLORENCIA A AV. CONSTITUYENTES DE NUEVO LEON COL. SANTA FE, EN MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AVANZA S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 6,489,904.18
OP-R33-10-15-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMINO DE LA PRADERA ENTRE CALLE CENTRO NORTE Y CALLE REYES CATOLICOS, CALLE REYES CATOLICOS ENTRE CALLE CAMINO DE LA PRADERA Y CALLE CANAL MEDULAR, COL. ARCOS DEL SOL Y COLONIA BARRIO SANTA ISABEL, EN MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 4,399,620.41
OP-R33-11-15-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AV. EUGENIO GARZA SADA DE LAGO ZUMPANGO A LAGO ERIE (LATERAL) COL. LAGOS DEL BOSQUE, EN MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 3,210,008.75
OP-R33-12-15-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE ANTONIO L VILLARREAL A FRANCISCO MURGUA COL. VENUSTIANO CARRANZA, EN MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 13 de Julio del 2015 al 10 de Octubre del 2015.	\$ 2,748,516.59

MONTERREY, NUEVO LEÓN, AGOSTO DE 2015

C. ING. ALBERTO MEDRANO GUERRA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Orden No. 1402

05