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CONVENIO ADMINISTRATIVO DE PAGO ANTICIPADO DE LOS DERECHOS QUE EN SuU
MOMENTO SE LLEGARAN A CAUSAR CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DE
PERMISOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN LA ViA PUBLICA PARA LA
INTRODUCCION, SUSTITUCION Y REPARACION DE DUCTOS SUBTERRANEOS DE
GAS NATURAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEON, EN LO SUCESIVO “EL MUNICIPIO”, A
TRAVES DEL DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO, EL C. JOSE ANTONIO GOMEZ VILLARREAL; ASISTIDO POR EL
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS, EL C. JOSE SANTOS VALDES SALINAS; Y
LA DIRECTORA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS
PUBLICOS, LA C. ROSA ELIA SERRATO LUNA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA NATURGY MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POREL C. ALVARO
BENJAMIN GARCIA PULIDO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN
POR IGUAL MOTIVO EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “LA EMPRESA”,
AMBAS PARTES CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A
QUIENES SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES” CUANDO SE DENOMINEN O
ACTUEN CONJUNTAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES
|~ Declara “‘EL MUNICIPIO”:

I.1.- Es una entldad de caracter publico, dotada de personalidad juridica y patrimonio propio,
auténoma en su régimen interior, con libertad para administrar, su hacienda o gestion
municipal conforme a lo establecido por los articulos 115 de la Constituciéon Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 165y 166 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Nuevo Ledn.

.2 Que el licenciado José Antonio Gémez Villarreal, en su carécter de Director de Asuntos
Juridicos de la Secretaria de Ayuntamiento, y representante legal en lo general de la
Administracién Publica Municipal, aprobado por el Ayuntamiento de Monterrey en Sesion
Ordinaria de fecha 29-veintinueve de septiembre de 2022-dos mil veintidds, publicado en el
Periddico Oficial del Estado de Nuevo Leén, nimero 145, de fecha 7-siete de octubre de
2022-dos mil veintidds, y por los articulos 1, 2, 34, fraccién I, 86, 88, 89, 91 y demas relativos
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leén; 3, 5, 11, 14, fraccién IV, incisos
c) y d), 16, fracciones I, 24 y demés aplicables del Reglamento de la Administracién Pub
del Municipio de Monterrey, comparecen para la celebracién del presente convenio e

ambito y con estricto limite de sus competencias. 7/)
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1.3.- Que José Santos Valdés Salinas, Secretario de Servicios Publicos, comparece para la
celebracion del presente convenio en el &mbito y con estricto limite de sus competencias
acorde a los articulos 86, 88, 89, 91 y demads relativos de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo Ledn; 3, 5, 11, 16, fracciones VI, 79, 81 fracciones XXIII y XXXIII y demas
aplicables del Reglamento de la Adm|mstra0|on Publica del Munrc:|p|o de Monterrey

|.4 Que Rosa Elia Serrato Luna, Directora de Servicios Técnicos de Ig,Secretaria de Servicios
Plblicos, comparece para la celebracion del presente convenio en el &mbito y con estricto
limite de sus competencias acorde a los articulos 86, 88, 89, 91 y demas relativos de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leén; 3, 5, 11, 16, fracciones VI, 80, 87 fraccién

IV y demés aplicables del Reglamento de la AdmlnlstraCIon Pubhca del Municipio de
Monterrey.

.5.- Que, por disposicién de la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de las actividades a
que se refiere el titulo tercero de la Ley de Hidrocarburos, se considera de utilidad pablica el
tendido de los ductos para la prestacién del servicio de distribucién, en predios de propiedad
publica, social y privada, por lo que es conforme a dichas leg|slaC|ones la celebracién del
presente instrumento.

.6.- Que el presente convenio se suscribe en términos de la legislacion aplicable vigente en
el Municipio de Monterrey, Nuevo Leén.

|.7.- Para el cumplimiento de las Obligaciones establecidas en las clausulas del presente
convenio y para oir y recibir notificaciones, sefiala como domicilio, la sede del Palacio

Municipal de Monterrey, ubicado en |la calle Zaragoza y Ocampo S/N Zona Centro,
Monterrey, Nuevo Leén, C.P. 64000.

[.8.- Cuenta con el Registro Federal deiContnbuyentes MCM-610101-PT2 expedido por el
Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico. 8

1.9.-Los montos entregados por anticipado por “LA EMPRESA” para la obtencién de
permisos para la ejecucion de obras en la via plblica para la introduccién, sustitucién y
reparacion de ductos subterrdneos de gas natural, en sustitucién a las contribuciones
fiscales, se fijan de conformidad con las facultades que para tal efecto tiene este Municipio,
a solicitud de “LA EMPRESA” y en cumplimiento de la ejecutoria del Juicio de Ampago
numero 657/2006, radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativagk

Estado de Nuevo Ledn. m
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Il.- Declara “LA EMPRESA”, a través de su representante legal, lo siguiente:

Il.1.- Que la persona moral denominada Repsol México, Sociedad Anénima de Capital
Variable es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, seglin consta en la
escritura plblica nimero 5,790 cinco mil setecientos noventa, de fecha 27 de julio de 1990,
otorgado ante la licenciada Olga S&nchez Cordero de Garcia Villegas, titular de la Notaria
Publica nimero 182 del Distrito Federal, inscrito en el Registro Publico de Comercio bajo el
folio mercantil nimero 140155, de fecha 22 de febrero de 1991.

I.2.- Que mediante la escritura pablica nimero 57,910 de fecha 1 de diciembre de 1997,
otorgado ante la licenciada Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas, titular de la Notaria
Publica nimero 182 del Distrito Federal, se cambié la denominacion de Repsol México,
Sociedad Andnima de Capital Variable, por la de Gas Natural México, Sociedad Anénima de
Capital Variable, la cual quedo inscrita en el Registro Plblico de Comercio de Ciudad de
Meéxico, bajo el folio mercantil nimero 140155.

[1.3.- Que Gas Natural México, Sociedad Anénima de Capital Variable cambio su
denominacion social para quedar como Naturgy México, Sociedad Anénima de Capital
Variable, tal como se acredita con la escritura ptblica niimero 71,659 de fecha 19 de octubre
2018, pasada ante la fe de José Maria Morera Gonzalez, titular de la notaria publica nimero
102, de la Ciudad de México, la cual quedo inscrita en el Registro Plblico de Comercio de
Ciudad de México, bajo el folio mercantil nimero 140155 el 30 de octubre de 2018.

Il.4.- Que su representante cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el
presente convenio, seglin consta en la Escritura Publica nimero 73,196 de fecha 18 de Julio
del 2019, otorgada ante la fe del Notario Publico ntimero 102 de la ciudad de México, Lic.
José Maria Morera Gonzalez, facultades que no le han sido modificadas, limitadas ni
revocadas en forma alguna. | -
| ! |

II.5.- Es titular del Permiso de Distribucién de gas natural para la Zona Geografica de
Monterrey, Nuevo Leén con el nimero G/033/DIS/98, cuyo objeto principal es llevar a cabo
la actividad de distribucién de gas natural por medio de ductos en la zona geografica
mencionada. f

I1.6.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GNM971201- 7P7, el cual justih’k
con el alta de Hacienda de fecha 1° de diciembre de 1997. '

| ,}/
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I.7.- “LA EMPRESA” sefiala como domicilio para recibir toda clase de notificaciones vy
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, el ubicado en Av. Ruiz
Cortines nimero 202 poniente, de la Colonia Mitras Centro, en IVIonterrey, Nuevo Ledn, con
numero de cédigo postal 64460.

I1.8.- Su representada cuenta con los recursos materiales, técnicos, personal capacitado y
necesario ya sea directa o indirectamente, para la ejecucién de las obras a que se refiere el
presente instrumento y la solvencia juridica, financiera, técnica y administrativa para llevar a
efecto el cumplimiento de las obligaciones contraidas en este convenio.

Como consecuencia de lo anterior, ambas partes expresan su voluntad en celebrar el
presente convenio, sujetdndolo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS.-

PRIMERA.- OBJETO: Por medio del presente convenio, “LA EMPRESA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” un anticipo por concepto de pago de derechos que se vayan
generando por el otorgamiento de los permisos necesarios para la ejecucion de obras en la
via publica para la introduccién de ductos, acometidas de gas natural, sustitucién de ductos
y acometidas existentes, reparacion de fugas, construccién y reparacién de registros
propiedad de “LA EMPRESA" a realizarse durante el afio fiscal 2023.

SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES: El tipo de obra sera especificada en los permisos
otorgados por la Secretaria de Servicios Publicos, tomando en cuenta que los ductos de gas
natural deben ser instalados de forma subterranea, las obras para la introduccién, sustitucién
o reparacion de ductos a las que se hace referencia se realizan a zanja abierta, en arroyo
vehicular o en acera, requiriéndose por tanto la rotura de pavimento y la apertura de zanjas.
En estos términos “EL MUNICIPIO” conviene con “LA EMPRESA” que la misma no se
encuentra, ni se encontrara, por lo que respecta a las obras relativas a los permisos y/o
licencias que se expidan mientras el presente convenio permanezca vigente, obligada a
entregar algin monto adicional por los hechos generadores de Ios derechos municipales a
cargo de la misma.

Para la utilizacién del anticipo, “LA EMPRESA” solicitar4 a “EL MUNICIPIO” los permisos
que correspondan segun la obra a realizar, “EL MUNICIPIO”, una vez autorizados los
permisos, determinard el monto a descontar del anticipo, segin los precios unitarios
establecidos en el presente convenio haciéndose efectivo al momento de la expedicién del
permiso y/o licencia solicitada. Ambas partes acuerdan realizar reuniones bimestrales d
seguimiento para determinar y verificar los montos descontados del anticipo durante%
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periodo evaluado. Una vez acordados los montos ejercidos, vy en caso de existir un
remanente del anticipo, “EL MUNICIPIO” lo entregara a “LA EMPRESA” a la terminacién
de la vigencia del presente instrumento. ‘

TERCERA.- RESTITUCION DE ZONAS AFECTADAS: “LA EMPRESA” restituira el
pavimento y/o areas afectadas durante la realizacién de las obras de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, asi como con los requisitos establecidos
en las normas técnicas sefialadas por “EL MUNICIPIO”, de las cuales levantara el acta
correspondiente el personal designado por “EL MUNICIPIO”, previa satisfaccion.

“LA EMPRESA” atender4 la recepcién de la solicitud del reporte de restitucién de pavimento
y/o a areas afectadas durante la realizacion de sus obras, en casos de urgencia en un plazo
maximo de 24-veinticuatro horas siguientes al reporte, y para el caso de trabajos

programados, se atendera el reporte al siguiente dia habil.

CUARTA.- REGLAMENTACION: “LA EMPRESA” se obliga al cumplimiento de las
disposiciones aplicables en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Ledn, asi como las regulaciones contenidas en
el Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey vigente. Asi mismo,
“EL MUNICIPIO” reconoce que, conforme a Ley de Hidrocarburos, el Reglamento indicado
en el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, que la introduccién de ductos y acometidas
para la distribucién de gas natural es de utilidad ptblica.

QUINTA.- PROYECTO Y PRECIO: “LA EMPRESA” ha calculado que durante el afio 2023
construird redes de distribucién, redes de abasto, trabajos de mantenimiento, trabajos de
urgencias y obras complementarias por un total aproximado de 42,718 (cuarenta y dos mil
setecientos dieciocho) metros lineales equivalente a 27,766.70 (veintisiete mil setecientos
sesenta y seis punto setenta) metros cuadrados de acuerdo a la proyeccion de “LA
EMPRESA”. ! '

“LA EMPRESA” pagaré a “EL MUNICIPIO” por los derechos que en su momento se causen
por el otorgamiento de los permisos y/o licencias necesarias, mencionados en la clausula
primera de este convenio para la introduccién de ductos, acometidas, mantenimiento y/o
reparacion en los siguientes términos:

Tabla 1.- El pago de los permisos cubiertos por este instrumento con fechas 01-uno de
febrero del 2023 al 31-treinta y uno- de diciembre del 2023, seran pagados en cuotas de la
Unidad de Medida y Actualizacién, aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia (INEGI) y publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 10 de enero de 202&
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| - 5
Aprobado: SSIJ CAGC l [



Gobiermno
de

Monterrey

a razén de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 m.n.), que en lo sucesivo se denominaran
“CUOTA(S)". | '

Tabla 2.- El costo total por derechos esta contemplado y cumple con lo sefalado en la
fraccion 11l del articulo 52 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo
Leon, asi como en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de Nuevo Ledn, y el Reglamento para las Construcciones del Municipio
de Monterrey, de acuerdo a las cantidades que a continuacién se describen considerando
un ancho de zanja de hasta 65 cm. (sesenta y cinco centimetros).

Tabla 1.
Cuota por m? x valor de cuota = $ por m?

Tabla2. | |
Metros cuadrados (ruptura de pawmento) % $ (m2?) =
diciembre de 2023.

*$ TOTAL (ml) del 1° de febrero al 31

Lo anterior, segln se desglosa a continuacién:

TABLA 1
2
Cu(t:La ﬁ?rram Valor de Cuota $ por m?
pavi;emo) (UMA Enero 2023) P
7 $103.74 $726.18
TABLA 2
Metros Cuadrados
Periodo Anzc;?ade (ruptura de $(m2) |[*$TOTAL (ml)
| l pavimento) ;
1°de febrero | _
al 31 de Dic. .65 m. 27,766.70 m2 $726.18 | $20,163,622.21
2023 | |

SEXTA.- PAGO DE DERECHOS: “LA EMPRESA” se compromete a pagar a “EL
MUNICIPIO” dentro de los primeros 10 dias hébiles posteriores a la firma del presente
convenio, la cantidad de $20,163,622.21 (veinte millones ciento sesenta y tres mil
seiscientos veintidés pesos 21/100 M.N.) por concepto de los derechos que en su momen
se causen con motivo del otorgamiento de los permisos y/o licencias necesarl

7
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mencionados en la cldusula primera de este convenio a la Secretaria de Servicios Publicos,
considerando un didmetro de la tuberia colocada y/o ancho de zanja de hasta 65 (sesenta y
cinco) cm, en una distancia de 42,718 (cuarenta y dos mil setecientos dieciocho), equivalente
a 27,766.70 (veintisiete mil setecientos sesenta y seis punto setenta) metros cuadrados,
que aproximadamente ha calculado construird en los meses sefiala el presente documento.

Para lo anterior se haré la entrega de un cheque certificado en las cajas de la Tesoreria
Municipal, mediante la siguiente estipulacion:

1.- Un cheque certificado a nombre del Municipio de la Ciudad de Monterrey, por la cantidad
de $20,163,622.21 (veinte millones ciento sesenta y tres mil seiscientos veintidés pesos
21/100 M.N.), los derechos comprenden la introduccién de ductos, la revision de proyecto de
los trabajos de estudio, analisis, evaluacién y verificacion de la vialidad del proyecto; ruptura
de pawmento de acuerdo al grado de aprovechamiento de los bienes del dominio publico,
medido en unidades de consumo o de utilizacién con la naturaleza del bien, asi como del
beneficio aproximado obtenido por el usuario.

Para trabajos puntuales y obras menores a 100m2 (cien metros cuadrados), tales como
acometidas, tareas de mantenimiento, pozos para unién de tuberias, etc., “LAS PARTES”
acuerdan que “LA EMPRESA” solicitara el permiso correspondiente por 100m2 (cien metros
cuadrados), indicando la frase de “TRABAJOS PUNTUALES EN DIRECCIONES VARIAS”,
con lo que “EL MUNICIPIO” otorgara el permiso numerado en correlaciéon con los existentes.
Con esto “LA EMPRESA” se compromete a informar por escrito, con 2-dos dias habiles de
anticipacion los puntos especificos de intervencién, asi como sus dimensiones, por lo que
“EL MUNICIPIO” entregara dentro de los 2-dos dias héabiles siguientes un oficio informando
que dichos trabajos se encuentran amparados con el nimero de permlso otorgado por parte
de |la Secretaria de Servicios Publicos del Municipio de Monterrey

De esa forma se iran descontando Ios metros lineales construi‘dos hasta agotar los
solicitados en el mencionado permiso, generando posteriormente una nueva solicitud de
permiso por otros cien metros cuadrados y asi sucesivamente. S| cumplida la vigencia
existiera saldo del anticipo, la cantidad remanente sera utilizada en los meses inmediatos
posteriores, aplicando las tarifas actualizadas conforme al procedlmlento establecido en este
convenio y hasta que el saldo total sea liquidado.

De igual forma, se descontaran las sanciones econdmicas que queden firmes, preyk
conmhacuon con “LA EMPRESA”.
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En estos términos, por lo que respecta a las obras relativas a los permisos y/o licencias que
se expidan mientras el presente convenio permanezca vigente, “EL MUNICIPIO” libera de
toda responsabilidad a “LA EMPRESA”, por cualquier monto que exceda el costo a que
hacemos referencia en el parrafo inmediato anterior y que se llegase a causar en términos
de la legislacién que resulte aplicable, a menos que sean obras diferentes a las sefialadas
en el presente convenio, o se modifiquen los salarios minimos.

SEPTIMA. - VIGENCIA: El presente convenio, tendr4 una vigencia de 11-once- meses y
que seran los correspondientes a partir del 1° de febrero del 2023 hasta el dia 31 de

diciembre del 2023 y ampara todos los permisos emitidos a partir del dia 1° de febrero del
2023. |

En caso de terminacion anticipada del presente convenio por cualquiera de las partes, “EL
MUNICIPIO” se obliga a devolver en el plazo de 45-cuarenta y cinco dias hébiles siguientes
a tal terminacion, el monto del pago no ejercido hasta ese momento.

Una vez agotada la cantidad fijada como anticipo en el presente instrumento, los permisos
solicitados deberan de cubrirse directamente por “LA EMPRESA” al presentar la solicitud,
por lo que, para evitar esta situacién, “LA EMPRESA” debera tomar las previsiones
necesarias a fin de manifestar su interés y solicitar a “EL MUNICIPIO” |a celebracién de un
nuevo convenio de pago anticipado oportunamente. B

OCTAVA.- AUTORIZACION: “EL MUNICIPIO” autoriza a “LA EMPRESA” a realizar las
obras necesarias para la introduccién, instalacion, sustitucién o reparacién de ductos y
acometidas para la distribucién de gas natural en el arroyo vehicular o en acera de las calles
y avenidas; sefialados en los permisos correspondientes que seran tramitados con
anticipacion a los trabajos. ’ N

Las obras se realizaran atendiendo los requisitos establecidos en el Reglamento para las
Construcciones en el Municipio de Monterrey y al presente Convenio: adicionalmente “LA
EMPRESA” acepta que la instalacién de los ductos de gas natural se realizarg para redes
de expansién de nuevos usuarios, la sustitucién correspondiente de la red que por
mantenimiento se requiriera, asi como la proteccién de la infraestructura de gas natural y
atencion de urgencias.

“EL MUNICIPIO” se compromete a entregar a “LA EMPRESA” una relacion de trabajos
futuros que seran llevados a cabo dentro del Programa “REHABILITACION DE
VIALIDADES”, a fin de que “LA EMPRESA” lo considere y realice sus obras en los punto
de coincidencia con anticipacién. Es de especial interés para “EL MUNICIPIQ” que&

? ‘ { ) /:7
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trabajos a realizar amparados en el presente instrumento sean llevadas a cabo en
coordinacion entre las partes para no afectar las obras concluidas dentro de dicho programa
municipal. ‘

NOVENA. - CAMBIOS DE PROYECTO: Las obras a las que se refiere el presente Convenio,
se ejecutaran de acuerdo al proyecto que presente “LA EMPRESA” y autorice “EL
MUNICIPIO”. En el caso de que existan causas ajenas o propias no contempladas en el
proyecto y que impliquen un cambio en la trayectoria original del mismo, o bien que se cambie
de proyecto “LA EMPRESA” se obliga a notificar por escrito a “EL MUNICIPIO”, para que
éste, dado el caso, una vez analizada la propuesta, autorice el proyecto que incluya la nueva
trayectoria. |

En el caso que “EL MUNICIPIO”, al momento de ejecutarse una obra, detecte un cambio de
proyecto, sin que éste haya sido debidamente notificado, “LA EMPRESA” se hard acreedora
a las sanciones establecidas en el Reglamento para las Construcciones del Municipio de
Monterrey aplicando la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Ledn.,

DECIMA.- GARANTIAS: “LA EMPRESA” presentara una Fianza de Garantia a favor de
“EL MUNICIPIO” por la cantidad establecida en la Tabla 3, que asciende a $20,163,622.21
(veinte millones ciento sesenta y tres mil seiscientos veintidés pesos 21/100 M.N.) dentro de
los 15-quince dias habiles siguientes a partir de la firma del presente instrumento, para
garantizar las obras que se realicen al amparo de este instrumento y de conformidad con los
requisitos establecidos, misma que surtird efectos durante todo el tiempo de vigencia del
convenio y por un perfodo de (2) dos afos contados a partir del vencimiento del mismo. Lo
anterior de conformidad con lo especificado en el articulo 142 fraccién IV del Reglamento
para las Construcciones en el Municipio de Monterrey.

En la inteligencia que para la cancelacién y devolucién de la fianza debera mediar
autorizacién por escrito de la Secretaria de Servicios Publicos y/o la Direccién de Servicios
Técnicos de la Secretaria de Servicios Publicos, previa solicitud por escrito de “LA
EMPRESA” en el momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de
las obligaciones establecidas en el presente convenio. B

TABLA 3. Tabla con los montos de la fianza de garantia para el afno 2023. PERIOQX
MONTO DE LA FIANZA FEBRERO-DIC 2023 $20,163,622.21 MXN

i | MONTO DE LA
3 PERIODO RIRNIZE
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| 1imeses | $20,163,622.21 MXN ‘]

“LA EMPRESA” se obliga a responder a “EL MUNICIPIO” por un periodo de 2-dos- afios,
después de haber concluido cada uno de los trabajos realizados, por la buena calidad de las
obras en todos y cada uno de los proyectos ejecutados, respondiendo por las fallas,
desperfectos y/o vicios ocultos en la ejecucion de los trabajos.

“LA EMPRESA” se responsabilizara de la reparacién de los dafios causados a bienes,
vehiculos o 'personas, por incidentes ocasionados de manera directa e inmediata por las
obras de instalacion, sustitucién y reparacion de ductos sefialadas en el presente convenio.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION TECNICA: “LA EMPRESA” supervisaré la ejecucién
de las obras referidas en el presente Convenio con personal técnico profesional en calidad
de Gestor de Obra, los cuales tendran por obligacién dirigir y vigilar la obra, asegurandose
de que tanto el proyecto de obra, como la ejecucion de la misma, cumplan con lo establecido
en los ordenamientos y demas disposiciones a que se refiere la Ley de Asentamientos
Humanos, ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Leén, la
Ley para la Construccién y Rehabilitacién de Pavimentos en el Estado de Nuevo Leén y el
Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey.

“EL MUNICIPIO” asignara, a su costo y responsabilidad, personal gue funja como supervisor
representante de la autoridad municipal, quien debera contar con una identificacion que le
acredite para ello y tendré la obligacién de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del
Reglamento para las Construcciones en el Municipio y demas disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, asf como, de que el proceso de la obra, se apegue estrictamente
al proyecto correspondiente y que tanto los procedimientos como los materiales empleados
correspondan a lo especificado. En cumplimiento de sus funciones el supervisor, debera
notificar al Gestor de Obra, sobre cualquier irregularidad que detecte durante el proceso de
la misma, asf como a “EL MUNICIPIO”, indicando mediante escrito el plazo que se le otorga
para subsanar la misma. ‘

DECIMA SEGUNDA. - ENLACE ENTRE LAS PARTES: Expresa la “LA EMPRESA”, que
el enlace responsable para la ejecucién del convenio sera el reSp¢nsable de la Unidad de
Licencias y por parte de “EL MUNICIPIO” ser4 el Coordinador General de la Direccidn de
Servicios Técnicos de la Secretaria de Servicios Plblicos.

correspondiente ante la Secretarfa de Servicios Publicos, cada vez que vaya a realizar

D

DECIMA TERCERA. - PERMISOS: “:LA EMPRESA” se obligé ‘a solicitar el permiso
Ik
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obras de ruptura de pavimento, instalacién, sustitucién, reparacion de ductos con longitud
mayor a 100m2 (cien metros cuadrados) objeto de este Convenio y/o atencién de urgencias,
anexando a dicha solicitud el plano, sefialando tanto la longitud de los trabajos de la zona a
excavar, definiendo con precision la ubicacién de la misma. En dicha solicitud daré a conocer
el o los nombres de los Gestores de Obra que fungiran como tales en las obras cuyo permiso
se solicita, quienes cumplirdn las obligaciones establecidas en el Reglamento para las
Construcciones en el Municipio de Monterrey, Nuevo Leén. De conformidad con la Clausula
Quinta del presente convenio, para trabajos puntuales u obras menores a 100m2 (cien
metros cuadrados), tales como acometidas, tareas de mantenimiento, pozos de empalme
etc., “LA EMPRESA” solicitara el permiso correspondiente por 100m2 (cien metros
cuadrados), indicando la frase “TRABAJOS PUNTUALES EN DIRECCIONES VARIAS® con
lo que “EL MUNICIPIO” otorgara el permiso numerado en correlacion a los existentes.

En caso de las acometidas “LA EMPRESA” notificara por escrito a “EL MUNICIPIO” la
ubicacion exacta de los trabajos a realizar anexando croquis simple para dicho trabajo.

Por su parte “EL MUNICIPIO” se obliga a otorgar y entregar los permisos requeridos dentro
de los plazos establecidos en el Reglamento, no pudiendo retrasar o negar injustificadamente
su otorgamiento. “LA EMPRESA” se obliga a ejecutar las obras dentro del periodo de
vigencia sefialado en el permiso. |

En caso que “LA EMPRESA” necesite una prérroga para la terminacién de los trabajos,
debera de solicitarla por escrito con un dia habil de anticipacion, a la fecha de conclusion
sefialada en el permiso. &

Si “LA EMPRESA”, por causas ajenas a “EL MUNICIPIO”, no ejecuta los trabajos
solicitados dentro del periodo de vigencia del permiso y requiera un nuevo permiso para la
realizacion de tales trabajos, “EL MUNICIPIO” descontaré el monto que solicite de nueva
cuenta y que resulte para la ejecucion de dichas obras. |

“LA EMPRESA” se obliga a tramitar los permisos necesarios para el desarrollo de sus
trabajos ante la Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad y/o las instancias
correspondientes, asi como a realizar el pago de derechos aplicables de conformidad con
las leyes y reglamentos respectivos. B

DECIMA CUARTA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL: Para la ejecucion
de los trabajos a que se refiere el presente Convenio, de acuerdo a las especificaciones
técnicas entregadas por “LA EMPRESA”, y que forman parte integral de este Instrumentg,
el ancho de la zanja ser4 desde los 15 cm (quince centimetros) hasta los 80cm ocheg’&/

(
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centimetros), una vez rehabilitada la profundidad minima para instalaciones de polietileno en
calzada (arroyo vehicular) sera de 60cm (sesenta centimetros) al lomo de tubo en terreno
normal, 45cm (cuarenta y cinco centimetros) para terreno rocoso, para tomas domiciliarias
la profundidad minima ser4 de 45cm (cuarenta y cinco centimetros) en banqueta y 90cm
(noventa centimetros) al lomo en el caso de instalaciones de acero, debiendo reponer la

superficie a excavar y cortar, ya sea en arroyo o banqueta, de cohformidad a los criterios
siguientes:

Para la reparacién de estructura y superficie de rodamiento de las banquetas, calles y
avenidas de la ciudad de Monterrey, que hayan sido afectadas directamente, deberan
cumplirse los lineamientos siguientes:

I Instalar sefialamientos suficientes de acuerdo a lo recomendado por la Direccién de
Vialidad y Transito de la Secretaria de Seguridad y Proteccion a la Ciudadania, en el
area de trabajo para su resguardo.

Il. La estructura existente del pavimento seré cortada y disgregada en la longitud, ancho
y profundidad indicada en el proyecto o aprobado por la Secretaria, dejando caras
completamente verticales alrededor de todo el perimetro del recorte y evitando pérdidas
o alteracion del material més alla de los limites establecidos. El material cortado y
disgregado sera removido, cargado y transportado cuidando no dafiar o alterar la
estructura del pavimento adyacente al recorte. El fondo y paredes resultantes del
recorte presentaran superficies libres de materiales sueltos o flojos.

ll.  La profundidad de excavacion de la zanja debera garantizar que las instalaciones se
desplanten bajo el nivel de la capa subrasante o segun lo indicado y autorizado en el
proyecto. |

IV. Al realizar la excavacion y llegar a la profundidad de desplante se debera garantizar
que la calidad del material sea la adecuada. En caso de que se encuentre exceso de
humedad, material expansivo o cualquier otra condicién que ponga en riesgo la correcta
instalacion y seguridad en su vida util de servicio, se debera realizar un tratamiento en
el nivel de desplante, seglin sea la condicién encontrada, para garantizar una superficie
adecuada. .

V.  En zanjas con ancho menor a 40 (cuarenta) centimetros y/o donde sea complicado el
acceso y operacion adecuada del equipo de compactacién, se debera rellenar la zanja
con material de concreto fluido Calidad Base hasta el nivel de desplante de la carpeta
asfaltica. | | |

VL. En zanjas con ancho mayor o igual a 40 (cuarenta) centimetros, se debera rellenar la
zanja con material de Sub-base Hidraulica, Base Hidraulica y Carpeta Asféltica, con los
espesores recomendados en el Capitulo Segundo, Art. 20 Catélogo de secciones de
pavimentos, segln el nivel de vialidad indicado en el Art. 16 Categoria de Trafico
Pesado; que cumplan con la calidad de materiales indicada en el Capitulo Cuart
Calidad de materiales y control de calidad de capas de pavimentos nuevos en érek

7
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rurales y urbanas con respecto a la Ley para la Construccmn y Rehabilitacién de
Pavimentos del Estado de Nuevo Ledn. (LCRPENL).

Posteriormente al relleno y compactacion de la capa de Base Hidraulica, se debera
aplicar emulsion asfaltica de rompimiento lento como Riego de Impregnacion a razén
de 1.5 litros por metro cuadrado. Una vez trascurrido el tiempo de penetracion
recomendado, previamente a la colocacion y compactacion de la capa de Carpeta
Asfaltica, se debera aplicar emulsién asfaltica de rompimiento répido como Riego de
Liga a razén de 0.6 litros por metro cuadrado.

Cuando la capa de rodadura sea del tipo de material de concreto hidraulico, se debera
considerar reponer el mismo con el médulo de ruptura (MR) segun el nivel de vialidad
donde se realicen los trabajos, pudlendo ser de 42, 45 o 48 kilogramos por centimetro
cuadrado, o segtn lo indicado y aprobado en el proyecto. A lo largo de la zanja se
deberd realizar cortes transversales con el fin de modular la losa de concreto y evitar el
agrietamiento por temperatura, con disco de corte y aplicacién de sello sobre las juntas.
Los materiales producto del corte de pavimentos, se cargaran y transportaran al sitio o
banco de desperdicio a un tiradero autorizado. El transporte y disposicién de los
materiales se sujetaran, en lo que corresponda, a las layes y reglamentos de proteccion
ecoldgica vigentes.

Sino se cumple con estas espemflcamones esta dependenma no estara en condiciones
de realizar el acta de entrega recepcién y se le solicitara de inmediato que se corrijan
los trabajos. :

Para la rehabilitacion del pavimento también se debera de atender y apegarse a las

especificaciones expuestas por la Secretaria Infraestructura Sostenible del Municipio de
Monterrey, por lo que se le requiere lo siguiente: !

* El material producto de la excavacién deberd de tener al menos una compactacién

al 95% de su P.V.S.M en los espacios donde se realice la apertura del pavimento
(en caso de que aplique)

e Se debera de reponer la estructura del pavimento con al menos las caracteristicas
fisicas existentes antes de la intervencion preferentemente con base hidraulica de
caliza triturada mejorada con cemento CPO al 3% DE SU M.V.S.M. y compactada
al 95% de su P.V.S.M. con humedad éptica.

* La carpeta asfaltica debera de ser de al menos 4cm de espesor compacto,
compactada al 95 % de su M.V.S.M tamafio nominal de granulometria de 2 concreto
asfaltico elaborado en planta en caliente y cemento asféltico modificado PG 76-22;
mcluye riesgo de i |mpregnaclon a razén de 1.5lts/m2 y riesgo de liga con producto
asféltico emulsificador a razon de 0.6lts/m2”.

Tratdndose de banqueta, se debera atender y apegarse a las especificaciones requeric%

por la Secretaria Infraestructura Sostenible y que consisten en lo siguiente:

4 /
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* La banqueta debera reponerse con un concreto de resistencia de al menos f”
¢=200 kg/cm2 y reforzada con malla electro soldada 6-6 / 10-10 en la totalidad del
area.

* Los servicios de infraestructura basica que crucen por la banqueta en mencion
deberan de respetarse y en caso de dafio, reponerse con al menos las
caracteristicas y calidades existentes antes de la intervencion.

* Se deberd respetar la sefializacién y nomenclaturas existentes en el area,
propiedad del Municipio de Monterrey sin presentar dafios en los mismaos, en caso
de dafios se solicitara la reposicion de las mismas.

* En caso de dafos a la guarnicion, esta area debera de demolerse y construirse
con las caracteristicas fisicas y de calidad existentes antes de la intervencién, con
un concreto de resistencia minima f* c=200 kg/cm2 y acero de refuerzo para evitar
juntas constructivas por contraccion lineal.  }

* En todo momento deben de evitarse las obstrucciones al' patin de la guarnicién,
con el fin de permitir la circulacién del agua por el mismo en caso de lluvias.

DECIMA QUINTA. - HORARIO DE TRABAJO: “EL MUNICIPIO”, en coordinacién con la
Secretaria de Servicios Publicos, determinara los dias, las horas y el turno en que se
ejecutaran los trabajos, procurando causar el menor trastorno vial posible; circunstancia que
hara del previo conocimiento de “LA EMPRESA”, misma que debera acatar los horarios
establecidos, de conformidad con el articulo 34 del Reglamento para las Construcciones del
Municipio de Monterrey, Nuevo Leén.

DECIMA SEXTA. - SANCIONES: En el caso de que “LA EMPRESA” proceda a ejecutar
trabajos sin el permiso correspondiente, se haré acreedora a la aplicacion de las sanciones
establecidas en el Reglamento para las Construcciones por “EL MUNICIPIO”, ademas de
que se obliga a realizar la regularizaciéon de los permisos correspondientes. Asimismo,
también se hard acreedora a la aplicacién de las sanciones cuando comience las obras antes
del inicio de la vigencia del permiso o se lleven a cabo trabajos con un permiso vencido o
que no realice los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas de obra civil.

DECIMA SEPTIMA. - INSTALACION DE DUCTOS: “LAS PARTES’ determinaran los
lugares donde ubicaran cada instalacién de ductos de gas natural, de acuerdo al proyecto y
su localizacion en relacién con las demés instalaciones, conforme a las disposiciones
siguientes: ' ‘

a. “"LA EMPRESA” debera tener copia del recibo |

b. “LA EMPRESA” se obliga a responder por los vicios ocultos de las obras ejecutadas.

c. “EL MUNICIPIO” designard, a su costo y responsabilidad al personal de inspecciénly
supervision de las obras efectuadas por “LA EMPRESA”, a fin de que supervisen%(

~ 1
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relativo a la colocacion de la carpeta y/o reposicion de materiales existentes; por lo que
dotara al personal municipal de gafete o credencial que los acredite para ello.

d. “LA EMPRESA” se obliga a colocar en cada uno de los tramos, el sefialamiento de
transito adecuado, mismo que debera hacer mencién del nombre de la Empresa “Naturgy
Meéxico S.A. de C.V."y que se realizan trabajos de introduccién de ductos de gas natural,
mencionando los nimeros de teléfonos donde puedan comunicarse los particulares o
cualquier interesado en caso de quejas. En la inteligencia de' que “LA EMPRESA”
deberd acatar lo establecido al marco juridico conceptual vigente en materia de
Proteccién Civil, seguridad laboral y responsabilidad civil contra terceros durante la
ejecucion de los trabajos objeto de este convenio.

e. Para la rehabilitacién del pavimento se estara a lo dispuesto por el articulo 143 del
Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo Leén, por lo
que, en los casos en que “LA EMPRESA” realice siete 0 mas acometidas, ya sean largas
O cortas, en una sola cuadra, debera recarpetear todo lo ancho y largo de la misma
cuando la carpeta asfaltica no tenga una antigledad mayor de 3-tres afios; en caso
contrario, se autorizaran las acometidas que sean requeridas. Cuando “LA EMPRESA”
realice trabajos de rotura de pavimento en calles con una antigliedad menor de tres afios,
debera recarpetear el ancho de un carril de 3.50 metros por todo lo largo de la zanja
siguiendo las especificaciones técnicas de recarpeteo de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley para la Construccién y Rehabilitacién de Pavimentos del Estado de Nuevo Ledn.

f.~ Una vez terminada la obra en su totalidad, “LA EMPRESA” debera informar por escrito
a la Direccién de Servicios Técnicos de la Secretaria de Servicios Publicos, sobre la
fecha en que se concluyen los trabajos a fin de llevar a cabo la tarea de supervisién, si
no se presentan observaciones ésta emitira un acta de entrega recepcion. Si como
resultado de la visita de supervisién se detecta que los trabajos incumplen con la calidad
requerida y/o presentan defectos, “EL MUNICIPIO” informara de inmediato a “LA
EMPRESA” a fin de que en un lapso no mayor de un dfa héabil realice los trabajos de
reparacion correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 143 fracciones IV
y V del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey. Reservandose
la expediciéon del acta mencionada hasta en tanto no se tenga por recibido de
conformidad los trabajos observados. |

DECIMA OCTAVA. - EXPEDICION DE AUTORIZACIONES: Conforme a los estudios
allegados a la Secretaria de Servicios Publicos por “LA EMPRESA”, ademas del
cumplimiento del contenido de las deméas obligaciones establecidas en el preserk
Instrumento, se expedird la autorizacién bajo las siguientes condiciones y lineamientos:

g
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a. Que en las instalaciones de ductos de gas se emplearan Unicamente materiales y
productos que satisfagan las Normas Oficiales Mexicanas 'y demas disposiciones
aplicables.

b. “LA EMPRESA” en la colocacién del tapado de la zanja, de la carpeta y/o reposicién de
materiales existentes; sometera la obra para su supervision a la propia Secretaria de
Servicios Publicos de “EL MUNICIPIO”. '

c. Se requiere autorizacién expresa por escrito por parte de “EL MUNICIPIO” por conducto
de la Secretaria de Servicios Publicos para realizar en la via publica, ocupacién parcial
o total de la superficie, subsuelo, obras, excavaciones, instalaciones, modificaciones o
reparaciones, asi como depositar o colocar en ellas materiales u objetos.

d. Cuando “LA EMPRESA” ocupe, durante las obras o instalaciones, la via plblica con
materiales y equipo de trabajo estarfé obligada a retirarlos o0 a cambiarlos del lugar por
su exclusiva cuenta, cuando “EL MUNICIPIO” lo requiera, asf como mantener las
sefiales necesarias para evitar cualquier clase de accidente, obligdndose “LA
EMPRESA” a proteger los escombros, excavaciones y cualquier otro obstaculo para el
transito en la via plblica, con las barreras necesarias con banderas y letreros durante el
dia y con sefiales luminosas claramente visibles durante la noche, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey,
Nuevo Leén. |

e. En caso de reparaciones de evidente necesidad para la reparacién de ductos,
mantenimiento y atencién de urgencias, “LA EMPRESA” pese a que no cuente con
permiso expedido para ello, deberd proceder de forma inmediata a su reparacién,
obligandose a informar inmediatamente, a través de su correo electrénico
centraldeurgenciasgnm@gasnaturalfenosa.com. al “EL MUNICIPIO” mediante su
correo servicios publicos@monterrey.gob.mx, el motivo y ubicacién de la reparacion.
Posterior al aviso, “LA EMPRESA” debera presentar la  solicitud de permiso
correspondiente ante “EL MUNICIPIO” dentro de los 5-cinco dias habiles posteriores al
inicio de los trabajos urgentes por parte de “LA EMPRESA”. En el entendido que los
metros cuadrados hechos bajo tal circunstancia, seran descontados del total de metros
autorizados. | B ‘

f. “LA EMPRESA” debera tener copia de los permisos de la Secretaria de Servicios
Publicos en el sitio de la obra a excepcién de los casos de emergencia en los que se
informara del nimero de Aviso a la autoridad que lo solicite.

g. “LA EMPRESA” en caso de incumplimiento fundado y motivado por las autoridades
competentes y en base a las disposiciones legales aplicables, se hara acreedora a las
sanciones o multas impuestas por “EL MUNICIPIO” que se establecen en la legislacign
correspondiente de actualizarse y tomar vigencia algtn supuesto establecido enié{

mismas. @
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DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA: Ambas partes manifiestan estar de
acuerdo en que "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado el presente convenio en cualquier
momento, dando aviso por escrito con cuando menos 15-quince dias naturales de
anticipacion, sin que ello genere obligacién de satisfacer dafios y perjuicios que pudieran
causarse. Asi mismo, "EL MUNICIPIO" podr& dar por terminado anticipadamente el presente
convenio, en los siguientes casos: |

a. Cuando concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se
extinga la necesidad de requerir los servicios que se adquieren por medio del presente
convenio y se demuestre que de continuar con el cumplimiento del mismo se ocasionaria
un dafio o perjuicio a "EL MUNICIPIO":

b. Por mutuo acuerdo de las partes; |

c. Por rescisién administrativa o judicial.

De optar por cualquiera de estas causales en las que invoque la terminacién anticipada del
convenio, “EL MUNICIPIO” se obliga en un término no mayor a 45-cuarenta y cinco dias
naturales siguientes al aviso de terminacién a devolver a “LA EMPRESA”, el remanente del
pago no ejercido. ' : B

VIGESIMA.- RESCISION: “LA EMPRESA” podra dar rescindido administrativamente el
presente convenio, en caso de que “EL MUNICIPIO” no cumpla con las obligaciones
pactadas en este instrumento, ello previo aviso por escrito a la otra parte cuando menos con
15 quince dias de anticipacion.

"EL MUNICIPIO" podréa dar por rescindido administrativamente el présente convenio, por las
siguientes causas: :

a. Cuando "LA EMPRESA" no ejecute los trabajos realizados en los términos establecidos
en el convenio; ‘ :

b. Cuando "LA EMPRESA" de forma reiterada ejecute los trabajos sin la autorizacién de
“EL MUNICIPIO”. |

c. Cuando “LA EMPRESA” ceda sin el consentimiento de “EL MUNICIPIOQ, la totalidad o
parte de las obligaciones objeto del convenio o de los derechos derivados del mismo;

d. Cuando “LA EMPRESA” no dé cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en
el convenio. !

La Direccion de Servicios Técnicos de la Secretaria de Servicios Plblicos, iniciard el

Procedimiento de Rescision, comunicando por escrito a “LA EMPRESA”, del incumplimien

en que haya incurrido, para que dentro de un término de 15-quince dias habiles contados&
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partir del dia habil siguiente al en que se le entrego el escrito, expo_'nga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. |

Transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera en el término de 15-quince dias habiles,
contados a partir de que “LA EMPRESA” haya expuesto lo que a su derecho convenga,
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, por parte de “LA
EMPRESA’". ' :

Lo anterior, en la inteligencia de que "LA EMPRESA" tendra la obligacién de reparar los
dafios y perjuicios que se causen a "EL MUNICIPIO", en caso de incurrir en cualquiera de
los supuestos anteriormente mencionados, y a causa de ello, opere la rescisién de este
convenio.

Asimismo, de optar por cualquiera de estas causales en las que invoque la rescisién del
convenio, “EL MUNICIPIO” se obliga en un término no mayor a 45 dias naturales siguientes
al aviso de terminacion a devolver a “LA EMPRESA”, previa retencién de las cantidades de
sanciones o penas que se le hayan impuesto, el remanente del pago anticipado proporcional
a las obras no realizadas hasta ese momento, siempre y cuando no existan trabajos
inconclusos ly entregados a entera satisfaccién a "EL MUNICIPIO". |

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia del presente Convenio,
‘LAS PARTES" se obligan a guardar la mas estricta confidencialidad respecto de la
informacién técnica y cualquier otra que se derive de los trabajos objeto del propio
instrumento, o de las labores inherentes o derivadas del mismo, tdda vez que la misma no
se encuentra disponible para otras personas, por lo que debera ser tratada como informacion
reservada; asimismo, acuerdan que no podré ser usada o divulgada la informacién a que
tengan acceso por ningtin medio conocido o por conocer, y bajo ninguna circunstancia, si no
es mediante previo acuerdo escrito por ambas partes. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones que, en materia de informacién confidencial o reservada,
establece la Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo
Ledn y la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del
Estado de Nuevo Leén. |

“LAS PARTES" reconocen que son propietarias de cierta informacion que podra ser utilizada
en sus actividades para la ejecucion del presente instrumento, dicha informacién es y seguird
siendo propiedad Unica y exclusiva de la parte a la que le pertenece, por lo que ningan
derecho o interés sobre ésta se le transfiere a las contrapartes con motivo de este conveni
solo el derecho a usarla en la forma y términos establecidos en este instrumento, por lo qﬁ/
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ambas partes se obligan a no contravenir la titularidad de los derechos de las contrapartes
sobre dicha informacion.

Convienen de igual forma, en que la informacién confidencial 0 reservada a que se refiere
esta Clausula puede estar contenida en documentos, férmulas, conversaciones telefénicas,
mensajes en audio, mensajes en grabadoras, cintas magnéticas, programas de
computadora, disquetes o cualquier otro material que tenga informacién juridica, operativa,
técnica, financiera o de anélisis, por lo cual “LA EMPRESA” se obliga a lo siguiente:

1. Utilizar toda la informacién que tenga acceso o generada con motivo de su estancia en
las instalaciones de “EL MUNICIPIO”, (inicamente para complementar el objeto del
presente Convenio. ! _

2. La revelacion de la informacién y documentacién a que tengan acceso las personas que

colaboren dentro de su propia organizacién y se encuentren autorizadas para conocerla,

haciéndose responsable dichas personas del uso que puedan hacer de la misma, a

través del Convenio de Confidencialidad que celebren con cualquiera de ambas partes.

No hacer copias de la informacién, sin la autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO”.

. No revelar a terceros la informacién sin la previa autorizacién por escrito de “EL

MUNICIPIO”. ' - |

5. Una vez concluida la vigencia del presente Convenio, “LA EMPRESA” entregard a “EL
MUNICIPIO” todo el material y copias de la informacién confidencial que le haya sido
proporcionada, en los términos que lo requiera “EL MUNICIPIO”.

>

VIGESIMA SEGUNDA.- AVISO DE PRIVACIDAD. “LA EMPRESA” utilizarg los datos aqui
recabados para identificar, ubicar, comunicar, contactar y/o enviar informacién a “EL
MUNICIPIO”, asi como su transmisién a terceros previo acuerdo escrito por ambas partes.

Los datos proporcionados serén utilizados para que “LA EMPRESA” pueda realizar tramites
relacionados entre otros con la emisién de pagos, confirmacion de saldos para auditorias,
llevar a cabo registros en los sistemas informaticos relacionados con el presente instrumento
pudiendo ser esta informacién la denominacién social de la persona moral, nombre del
representante legal, direccion laboral, teléfono y correo electrénico y cuentas bancarias
institucionales.

posible acceder al aviso de privacidad completo a través de la pagina de inter

www.naturgy.com.mx 717

Para mayor informacién acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, eg
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VIGESIMA TERCERA.- ANTICORRUPCION: Ambas partes se comprometen a que sus
Afiliados y sus respectivos agentes, accionistas o funcionarios, deberan cumplir con todas
las leyes, normas, reglamentos, tratados, resoluciones, directivas, licencias, permisos,
decretos o cualquier otra medida que tenga o pueda tener jurisdiccion sobre el objeto del
presente convenio.

En particular, se comprometen a no violar cualquier disposicién relativa a la lucha contra la
corrupcion o prevencion del lavado de dinero en México, los Estados Unidos de América o
Canada, incluyendo pero no limitado a la Ley Federal para la Prevencién e Identificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de
los Estados Unidos de América y a la “Corruption of Foreign Officials Act” de Canada y/o a
los principios descritos en el Convenio de la OCDE de 1997 sobre la lucha contra el Soborno
de Funcionarios Publicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL: Queda expresamente estipulado que el
personal operativo que cada una de las partes asigne para llevar a cabo la realizacién de los
trabajos estaran bajo la responsabilidad directa del que lo haya contratado, por lo que
ninguna de las partes, seran considerados como patrén sustituto del personal de la otra.

En razén de lo anterior, “EL MUNICIPIO” no tendra relacién alg'unéll de caracter laboral con
dicho personal y por lo mismo, “LA EMPRESA” lo exime de toda responsabilidad o
reclamacion que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad social.

VIGESIMA QUINTA. - SUBSISTENCIA DEL CONTRATO: “LAS PARTES” estan de
acuerdo en que, si durante la vigencia del Contrato “LA EMPRESA” por cualquier causa
cambiara su domicilio o denominacién social actual por alguna otra, el presente Contrato
subsistird en los términos establecidos, comprometiéndose “LA EMPRESA”, a notificar de
inmediato tal circunstancia a “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES: Los actos y omisiones de las partes en relacién
al presente Contrato, no podrén en forma alguna interpretarse como una modificacion al
sentido o espiritu del mismo, es decir, para que el presente Contrato pueda ser modificado,
sera necesario e indispensable el acuerdo por escrito y firmado de ambas partes.

Contrato son exclusivamente para referencia, por lo que no se consideraran para efectos

VIGESIMA SEPTIMA. - SUBTITULOS: Las partes acuerdan que los subtitulos en esE ;
interpretacion o cumplimiento del mismo. : @
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VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE: En caso de suscitarse alguna
controversia en relacién a la interpretacion o cumplimiento del presente Instrumento, las
partes estan de acuerdo y convienen en sujetarse a la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento
indicado en el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Nuevo Ledn, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Leén y el Reglamento para las
Construcciones en el Municipio de Monterrey y demés marco juridico conceptual aplicable a
la materia vigente en el Estado de Nuevo Leon. |

VIGESIMA NOVENA.- TRIBUNALES COMPETENTES: En caso de surgir algun conflicto de
intereses relacionado con el cumplimiento o incumplimiento del presente convenio “LAS
PARTES” estdn de acuerdo en someterse y sujetarse expresamente a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Competentes de la Ciudad Monterrey, Nuevo Ledn,
renunciando para ello a la competencia que por razén de sus domicilios o cualquier otro
motivo pudiera corresponderles. !

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y del alcance del presente Convenio, lo suscriben
en cuatro tantos de conformidad, no existiendo en el mismo dolo ni mala fe, asi como algtin
otro vicio del consentimiento, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn al dia 1 uno de febrero
del afo 2023, expidiéndose las copias, correspondientes a ambas partes, a través de la
Secretaria de Servicios Plblicos del Municipio de Monterrey Nuevo Leén, firmando al calce
para constancia y validez legal de todos los que en ella intervinieron.

POR “EL MUNICIPIO”

C. JOSE ANTONIO'GOMEZ VILLARREAL
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE

2\ LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

\

fo—

%

C. JOSE SANTOS VALDES SALINAS C. ROSA EY/IA SERRATO LUNA
SECRETARIO DE SERVICIOS DIRECTORA DE SERVICOS

PUBLICOS - TECNICOS DE LA SECRETARIA
| DE SERVICIOS PUBLICOS
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POR “LA “; PRESA” Wy

| //’MW /
C. ALVARO{BENJAMIN)@KRCI'A ULIDO!
APODERADO LEGAL DE NATURG XICO S.A.DE C.V.
L e

ULTIMA HOJA DE 22-VEINTIDOS- DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO DE PAGO
ANTICIPADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU MOMENTO SE LLEGARAN A CAUSAR
CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS
EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTRODUCCION, SUSTITUCION Y REPARACION DE
DUCTOS SUBTERRANEOS DE GAS NATURAL, CELEBRADO ENTRE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEON Y L
PERSONA MORAL NATURGY MEXICO S.A. DE C.V., EN FECHA!1 UNO DE FEBREB&
DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON.
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