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CONVENIO ADMINISTRATIVO DE PAGO ANTICIPADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU MOMENTO
SE LLEGARAN A CAUSAR CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA EJECUCION
DE OBRAS EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTRODUCCION, SUSTITUCION Y REPARACION DE
DUCTOS SUBTERRANEOS DE GAS NATURAL, CELEBRADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEON, A TRAVES DEL DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL C. HECTOR ANTONIO GALVAN ANCIRA; ASISTIDO POR LA
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS, LA C. MAYELA MARIA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ; Y
LA DIRECTORA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, LA C.
DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL
MUNICIPIO"; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA NATURGY MEXICO, S.A.
DE C.V., ATRAVES DEL C. ALVARO BENJAMIN GARCIA PULIDO, EN SU CARACTER DE APODERADO
LEGAL, A QUIEN POR IGUAL MOTIVO EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA";
AMBAS PARTES CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A QUIENES SE LES
DENOMINARA COMO "LAS PARTES" CUANDO SE DENOMINEN O ACTUEN CONJUNTAMENTE, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES: '

ANTECEDENTES

PRIMERO. - En fecha 1 uno de febrero de 2023 dos mil veintitrés, “LAS PARTES”, celebraron un convenio
administrativo de pago anticipado de los derechos que en su momento se llegaran a causar con motivo del
otorgamiento de permisos para la ejecucién de obras en la via publica para la introduccion, sustitucion y
reparacion de ductos subterraneos de gas natural, teniendo como objeto el pago por concepto de anticipo
de pago de derechos que se vayan generando por el otorgamiento de los permisos necesarios para la
ejecucion de obras en la via publica para la introduccion de ductos, acometidas de gas natural, sustitucion
de ductos y acometidas existentes, reparacion de fugas, construccién y reparacion de registros propiedad
de “LA EMPRESA" a realizarse durante el afio fiscal 2023, que en lo sucesivo se denominara “EL
CONVENIO PRINCIPAL?”,

SEGUNDO. - Mediante Addendum celebrado el 29-veintinueve de septiembre de 2023-dos mil veintitrés,
se modifico “EL CONVENIO PRINCIPAL” para establecer una aportacién adicional al anticipo, por el monto
de $19,708,975.00 (diecinueve millones setecientos ocho mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100
M.N.), y derivado de ello ampliar la garantia prevista en la clausula DECIMA de “EL CONVENIO

PRINCIPAL”, y modificando la vigencia del mismo, para que concluya el 29-veintinueve de septiembre de
2024-dos mil veinticuatro.

TERCERO. - A la fecha actual el convenio y addendum sefialados en los puntos anteriores se encuentran
concluidos por el término de su vigencia, sin embargo, es voluntad de “LAS PARTES” celebrar un nuevo
instrumento a fin de continuar con los trabajos objeto del presente Convenio.

DECLARACIONES
I.- Declara "EL MUNICIPIO":

I.1.- Es una entidad de caracter publico, dotada de personalidad juridica y patrimonio propio, auténoma en
su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda o gestion municipal conforme a lo establecido
por los articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 165 y 166 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon.

.2 EI C. Héctor Antonio Galvan Ancira, en su caracter de Director de Asuntos Juridicos de la Secretaria del
Ayuntamiento, comparece para la celebracion del presente convenio en representacion legal en general de
)
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la Administracion Publica Municipal de Monterrey, conforme al acuerdo delegatorio que fue otorgado en su
favor, aprobado por el Ayuntamiento de Monterrey en la Sesién Ordinaria de fecha 30- treinta de septiembre
de 2024- dos mil veinticuatro, por el Ayuntamiento de Monterrey, surtiendo efectos al momento de su
aprobacién, publicado en la en la Gaceta Municipal numero 185, en fecha 14-catorce de octubre de 2024-
dos mil veinticuatro y en la pagina oficial de internet www.monterrey.gob.mx, y con fundamento en los
ariiculos 34 fraccién Il, 86, 88, 89, 91 y demas relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo Leon; 3, 5, 11, 13, 14 fraccién IV incisos ¢) y d), 16 fraccion |, 17, 18, 24 y demas aplicables del
Reglamento de la Administracién Publica Municipal de Monterrey.

.2 Que la C. Mayela Maria de Lourdes Quiroga Tamez, Secretario de Servicios Publicos, comparece para
la celebracion del presente convenio en el ambito y con estricto limite de sus competencias acorde a los
ariculos 86, 88, 89, 91 y demas relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leén; 3,
5,7, 11, 16, fracciones VI, 79, 81 fracciones XXII, XXIII, XXVI, XXXIII, XXXV y demas aplicables del
Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Monterrey:.

1.4. Que la C. Daniela Canizalez Sanchez, Directora de Servicios Técnicos de la Secretaria de Servicios
Publicos, comparece para la celebracion del presente convenio en el ambito y con estricto limite de sus
competencias acorde a los articulos 86, 88, 89, 91 y demas relativos de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo Ledn; 3, 5,7, 10, 11, 16, fraccion VI, 80, 87 fracciones V, VI, XVIll y demas aplicables del
Reglamento de la Administracion Pablica del Municipio de Monterrey.

[.£. Que, por disposicion de |la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de las actividades a que se refiere el
titulo tercero de la Ley de Hidrocarburos, se considera de utilidad publica el tendido de los ductos para la
prastacién del servicio de distribucién, en predios de propiedad publica, social y privada, por lo que es
ccnforme a dichas legislaciones, la celebracion del presente instrumento.

|.€.- Que el presente convenio se suscribe en términos de la legislacion aplicable vigente en el Municipio de
Moanterrey, Nuevo Leon.

I.7.- Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las clausulas del presente convenio y para oir
y recibir notificaciones, sefiala como domicilio, la sede del Palacio Municipal de Monterrey, ubicado en la
celle Zaragoza y Ocampo S/N Zona Centro, Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64000.

|.6.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MCM-610101-PT2 expedido por el Servicio de
Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

|.9.-Los montos entregados por anticipado por "LA EMPRESA" para la obtencién de permisos para la
ej2cucion de obras en la via publica para la introduccién, sustitucion y reparacion de ductos subterraneos
de: gas natural, en sustitucion a las contribuciones fiscales, se fijan de conformidad con las facultades que
para tal efecto tiene “EL MUNICIPIO”, a solicitud de "LA EMPRESA" y en cumplimiento de la ejecutoria del
Juicio de Amparo numero 657/2006, radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa
Estado de Nuevo Ledn.

Il.- Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal, que: 1.ELIMINADO
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1.ELIMINADO

1.ELIMINADO

1.ELIMINADO

II.5.- Es titular del Permiso de Distribucion de gas natural para la Zona Geografica de Monterrey, Nuevo Ledn
con el nimero G/033/DIS/98, cuyo objeto principal es llevar a cabo la actividad de distribuciéon de gas natural
por medio de ductos en la zona geografica mencionada.

I1.6.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GNM971201-7P7, el cual justifica con el alta de
Hacienda de fecha 1° de diciembre de 1997.

I1.7.- Sefiala como domicilio para recibir toda clase de notificaciones y cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente convenio, el ubicado en Av. Ruiz Cortines nimero 202 poniente, de la Colonia Mitras
Centro, en Monterrey, Nuevo Ledn, con nimero de cédigo postal 64460.

I1.8.- Cuenta con los recursos materiales, técnicos, personal capacitado y necesario ya sea directa o
indirectamente, para la ejecucién de las obras a que se refiere el presente instrumento y la solvencia juridica,
financiera, técnica y administrativa para llevar a efecto el cumplimiento de las obligaciones contraidas en
este convenio.

Como consecuencia de lo anterior, “LAS PARTES” expresan su voluntad en celebrar el presente convenio,
sujetandolo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO: Por medio del presente convenio, "LA EMPRESA" se obliga a entregar a "EL
MUNICIPIO" un anticipo por concepto de pago de derechos que se vayan, generando por el otorgamiento
de los permisos necesarios para la ejecucion de obras en la via publica para la introduccion de ductos,
acometidas de gas natural, sustitucion de ductos y acometidas existentes, reparacion de fugas, construccion
y reparacion de registros propiedad de "LA EMPRESA" a realizarse durante el afio fiscal 2025 y 2026.

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES: El tipo de obra sera especificada en los permisos otorgados por la
Secretaria de Servicios Publicos, tomando en cuenta que los ductos de gas natural deben ser instalados de
forma subterranea, las obras para la introduccién, sustitucion o reparacién de ductos a las que se hace 3

... referencia se realizan a zanja abierta, en arroyo vehicular o en acera, requiriéndose por tanto la rotura de -
pavimento y la apertura de zanjas. \@:\

O
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En estos términos "EL MUNICIPIO" conviene con "LA EMPRESA" que la misma no se encuentra, ni se
encontrara, por lo que respecta a las obras relativas a los permisos y/o licencias que se expidan mientras el
presente convenio permanezca vigente, obligada a entregar algun monto adicional por los hechos
generadores de los derechos municipales a cargo de la misma.

Para la utilizacion del anticipo, "LA EMPRESA" solicitara a "EL MUNICIPIO" los permisos que correspondan
sejun la obra a realizar, "EL. MUNICIPIO", una vez autorizados los permisos, determinara el monto a
descontar del anticipo, segun los precios unitarios establecidos en el presente convenio, haciéndose efectivo
al momento de la expedicion del permiso y/o licencia solicitada.

“LAS PARTES” acuerdan realizar reuniones bimestrales de seguimiento para determinar y verificar los
montos descontados del anticipo durante el periodo evaluado. Una vez acordados los montos ejercidos, y
en caso de existir un remanente del anticipo, "EL MUNICIPIO" lo entregara a "LA EMPRESA" a la
terminacion de la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando lo solicite dentro del término de 20-
treinta dias anteriores a su finalizacion.

TERCERA.- RESTITUCION DE ZONAS AFECTADAS: "LA EMPRESA" restituira el pavimento y/o areas
afectadas durante la realizacion de las obras de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, asi como con los requisitos establecidos en las normas técnicas sefaladas por "EL MUNICIPIO™,
de las cuales levantara el acta correspondiente el personal designado por "EL MUNICIPIO", previa
satisfaccion.

"LA EMPRESA" atendera la recepcion de la solicitud del reporte de restituciéon de pavimento y/o a areas
afectadas durante la realizacion de sus obras, en casos de urgencia en un plazo maximo de 24-veinticuatro
ho-as siguientes al reporte, y para el caso de trabajos programados, se atendera el reporte al siguiente dia
haoil.

CUARTA.- REGLAMENTACION: "LA EMPRESA" se obliga al cumplimiento de las disposiciones aplicables
en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo Leon, asi como las regulaciones contenidas en el Reglamento para las Construcciones del Municipio
de Monterrey vigente. Asi mismo, "EL MUNICIPIO" reconoce que, conforme a Ley de Hidrocarburos, el
Reglamento indicado en el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, que la introduccion de ductos y
acometidas para la distribucion de gas natural, es de utilidad pablica.

QUINTA.- PROYECTO Y PRECIO: "LA EMPRESA" ha calculado que durante el afio 2025 y 2026 construira
reces de distribucién, redes de abasto, trabajos de mantenimiento, trabajos de urgencias y obras
complementarias por un total aproximado de 40,000.00 (cuarenta mil) metros lineales equivalente a
26.000.00 (veintiséis mil) metros cuadrados, de acuerdo a la proyeccion de "LA EMPRESA".

"LA EMPRESA" pagara a "EL MUNICIPIO" por los derechos que en su momento se causen por el
otcrgamiento de los permisos y/o licencias necesarias, mencionados en la clausula primera de este convenio
para la introduccion de ductos, acometidas, mantenimiento y/o reparacioén en los siguientes términos:

Tabla 1.- El pago de los permisos cubiertos por este instrumento con fechas del 21-veintiuno de febrero del
20:25-dos mil veinticinco al 21-veintiuno de febrero del 2026-dos mil veintiséis, seran pagados en cuotas de
la lUnidad de Medida y Actualizacion, aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 10-diez de enero de 2025-dos mil veinticinco a razén de

i
..$113.14 (ciento trece pesos 14/100 m.n.), que en lo sucesivo se denominaran "CUOTA(S)". Q x\&‘\é/
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Tabla 2.- El costo total por derechos esta contemplado y cumple con lo sefialado en |a fraccion |l del articulo
52 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Leén, asi como en la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Leén, y el
Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, de acuerdo a las cantidades que a
continuacién se describen considerando un ancho de zanja de hasta 65 cm. (sesenta y cinco centimetros).

Férmula
Tabla 1.
Cuotas por m? x valor de cuota = $ por m?

Tabla 2.
Metros cuadrados (ruptura de pavimento) x $ (m?) = $ TOTAL (ml) del 21-veintiuno de febrero del
2025-dos mil veinticinco al 21-veintiuno de febrero del 2026-dos mil veintiséis.

Lo anterior, seglin se desglosa a continuacién:

Tabla 1.
Cuotas por m?
(ruptura Valor de Cuota
pavimento) (UMA Febrero 2025) % parme
7 $113.14 $791.98
Tabla 2.
Metros Cuadrados
Petiods Ancho de (ruptura de | $ por m2 $ TOTAL (ml)

Zanja pavimento)

21 de febrero del

2025 al 21 de| 0.65mts. | 26,000.00 m2 $791.98 $ 20,591,480.00
febrero del 2026

SEXTA.- PAGO DE DERECHOS: "LA EMPRESA" se compromete a pagar a "EL MUNICIPIO" dentro de
los primeros 10 dias habiles posteriores a la firma del presente convenio, la cantidad de $20,591,480.00
(veinte millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de los
derechos que en su momento se causen con motivo del otorgamiento de los permisos y/o licencias
necesarias mencionados en la clausula PRIMERA de este convenio a la Secretaria de Servicios Publicos,
considerando un diametro de la tuberia colocada y/o ancho de zanja de hasta 65cm (sesenta y cinco
centimetros), en una distancia de 40,000.00 (cuarenta mil) metros lineales, equivalente a 26,000.00
(veintiséis mil) metros cuadrados, que aproximadamente ha calculado construira en los meses que sefala
el presente documento, amparando los derechos que en su momento se cause con motivo del otorgamiento
de los permisos de este convenio a la Secretaria de Servicios Publicos.

Para lo anterior, se hara la entrega de un cheque certificado en las cajas de la Tesoreria Municipal, mediante 2{;
-, la siguiente estipulacion: o~ .

) @@L
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1.- Un cheque certificado a nombre del Municipio de la Ciudad de Monterrey, por la cantidad de
$20,591,480.00 (veinte millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), por
concepto de los derechos comprenden la introduccién de ductos, |a revision de proyecto de los trabajos de
es'udio, analisis, evaluacién y verificacion de la vialidad del proyecto; ruptura de pavimento, de acuerdo al
grado de aprovechamiento de los bienes del dominio publico, medido en unidades de consumo o de
utiizacion con la naturaleza del bien, asi como del beneficio aproximado obtenido por el usuario.

Para trabajos puntuales y obras menores a 100m2 (cien metros cuadrados), tales como acometidas, tareas
de mantenimiento, pozos para union de tuberias, etc., “LAS PARTES” acuerdan que “LA EMPRESA”
so icitara el permiso correspondiente por 100m2 (cien metros cuadrados), indicando la frase de “TRABAJOS
PUNTUALES EN DIRECCIONES VARIAS”, con lo que “EL MUNICIPIO” otorgara el permiso numerado en
correlacion con los existentes. Con esto “LA EMPRESA” se compromete a informar por escrito, con 2-dos
dias habiles de anticipacion los puntos especificos de intervencion, asi como sus dimensiones, por lo que
“EL MUNICIPIO” entregara dentro de los 2-dos dias habiles siguientes un oficio informando que dichos
trabajos se encuentran amparados con el nimero de permiso otorgado por parte de la Secretaria de
Servicios Publicos del Municipio de Monterrey.

De esa forma se iran descontando los metros lineales construidos, hasta agotar los solicitados en el
mencionado permiso, generando posteriormente una nueva solicitud de permiso por otros 100-cien metros
cuadrados, y asi sucesivamente. Si cumplida la vigencia existiera saldo del anticipo, cuya devolucién no
haya sido solicitada en términos del dltimo parrafo de la Clausula Segunda, la cantidad remanente sera
utilizada en los meses inmediatos posteriores, aplicando las tarifas actualizadas conforme al procedimiento
establecido en este convenio y hasta que el saldo total sea liquidado.

De igual forma, se descontaran las sanciones econémicas que queden firmes, previa conciliacién con “LA
ENIPRESA”.

En estos términos, por lo que respecta a las obras relativas a los permisos y/o licencias que se expidan
mientras el presente convenio permanezca vigente, “EL MUNICIPIO” libera de toda responsabilidad a “LA
ENIPRESA”, por cualquier monto que exceda el costo a que hacemos referencia el en presente Convenio y
que se llegase a causar en términos de la legislacion que resulte aplicable, a menos que sean obras
diferentes a las sefialadas en el presente convenio, o se modifiquen los salarios minimos.

SEPTIMA. VIGENCIA: El presente convenio, tendra una vigencia de 12-doce meses, que seran los
correspondientes a partir del 21-veintiuno de febrero del 2025-dos mil veinticinco hasta el dia 21-veintiuno
de febrero de 2026-dos mil veintiséis y ampara todos los permisos emitidos a partir del dia 21-veintiuno de
fekrero del 2025-dos mil veinticinco.

En caso de que, al momento de la vigencia de este convenio, exista un remanente del anticipo entregado
en virtud del convenio administrativo de pago anticipado y su addendum a los que se hace referencia en los
antecedentes del presente instrumento, dicho remanente se continuara utilizando hasta su liquidacién, y una
vei consumido, se comenzara a descontar el anticipo por pago de derechos otorgado bajo el presente
convenio.

Una vez agotada la cantidad fijada como anticipo en el presente instrumento, los permisos solicitados
deberan de cubrirse directamente por "LA EMPRESA" al presentar la solicitud, conforme a lo establecido
en la normatividad aplicable. Para evitar esta situacion, "LA EMPRESA" debera tomar las previsiones
necesarias a fin de manifestar su interés y solicitar a "EL MUNICIPIO" |a celebracion de un nuevo convenio
de pago anticipado oportunamente. }
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OCTAVA- AUTORIZACION: "EL MUNICIPIO" autoriza a "LA EMPRESA" a realizar las obras necesarias
para la introduccion, instalacion, sustitucion o reparacion de ductos y acometidas para la distribucién de gas
natural en el arroyo vehicular o en acera de las calles y avenidas sefialados en los permisos
correspondientes que seran tramitados con anticipacion a los trabajos.

Las obras se realizaran atendiendo los requisitos establecidos en el Reglamento para las Construcciones
del Municipio de Monterrey y al presente convenio; adicionalmente "LA EMPRESA" acepta que la
instalacion de los ductos de gas natural se realizard para redes de expansién de nuevos usuarios, la
sustitucion correspondiente de la red que por mantenimiento se requiriera, asi como la proteccién de la
infraestructura de gas natural y atencién de urgencias.

"EL MUNICIPIO" se compromete a entregar a "LA EMPRESA" una relacién de trabajos futuros que seran
llevados a cabo dentro del Programa "REHABILITACION DE VIALIDADES", a fin de que "LA EMPRESA"
lo considere y realice sus obras en los puntos de coincidencia con anticipacién. Es de especial interés para
"EL MUNICIPIO" que los trabajos a realizar amparados en el presente instrumento sean llevadas a cabo en
coordinacion entre “LAS PARTES” para no afectar las obras concluidas dentro de dicho programa
municipal.

NOVENA.- CAMBIOS DE PROYECTO: Las obras a las que se refiere el presente Convenio, se ejecutaran
de acuerdo al proyecto que presente "LA EMPRESA" y autorice "EL MUNICIPIO".

En el caso de que existan causas ajenas o propias no contempladas en el proyecto y que impliquen un
cambio en la trayectoria original del mismo, o bien que se cambie de proyecto "LA EMPRESA" se obliga a
notificar por escrito a "EL MUNICIPIO", para que éste, dado el caso, una vez analizada la propuesta,
autorice el proyecto que incluya la nueva trayectoria.

En el caso que "EL MUNICIPIO", al momento de ejecutarse una obra, detecte un cambio de proyecto, sin
que este haya sido debidamente notificado, "LA EMPRESA" se hara acreedora a las sanciones establecidas
en el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey aplicando la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y, Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Leon.

DECIMA. GARANTIAS: "LA EMPRESA" presentara una Fianza de Garantia a favor de "EL MUNICIPIO"
por la cantidad establecida en la Tabla 3, que asciende a $20,591,480.00 (veinte millones quinientos noventa
y un mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.) dentro de los 30-treinta dias habiles siguientes a partir
de la firma del presente instrumento, para garantizar las obras que se realicen al amparo de este Instrumento
y de conformidad con los requisitos establecidos, misma que surtira efectos durante todo el tiempo de
vigencia del convenio y por un periodo de 2-dos afios contados a partir del vencimiento del mismo. Lo
anterior, de conformidad con lo especificado en el articulo 142 fraccion IV del Reglamento para las
Construcciones en el Municipio de Monterrey.

En la inteligencia que para la cancelacion y devolucion de la fianza debera mediar autorizacion por escrito
de |la Secretaria de Servicios Publicos y/o la Direccion de Servicios Técnicos de la Secretaria de Servicios
Publicos, previa solicitud por escrito de "LA EMPRESA" en el momento que demuestre plenamente haber
cumplido con la totalidad de las obligaciones establecidas en el presente convenio.

Tabla 3. Tabla con los montos de |a fianza de garantia para el periodo del 21-veintiuno de febrero del 2025-
dos mil veinticinco al 21-veintiuno de febrero del 2026-dos mil veintiséis.
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MONTO DE LA
} PERIODO S
| 12 meses $20,591,430.00 MXN

“«L A EMPRESA" se obliga a responder a "EL MUNICIPIO" por un periodo de 2-dos- afios, después de
heber concluido cada uno de los trabajos realizados, por la buena calidad de las obras en todos y cada uno
de los proyectos ejecutados, respondiendo por las fallas, desperfectos y/o vicios ocultos en la ejecucion de
los trabajos.

"LA EMPRESA" se responsabilizara de la reparacion de los dafios causados a bienes, vehiculos o
personas, por incidentes ocasionados de manera directa e inmediata por las obras de instalacion, sustitucion
y reparacion de ductos sefialadas en el presente convenio.

DIECIMA PRIMERA.- SUPERVISION TECNICA: "LA EMPRESA" supervisara la ejecucion de las obras
referidas en el presente Convenio con personal técnico profesional en calidad de Gestor de Obra, los cuales
tendran por obligacién dirigir y vigilar la obra, asegurandose de que tanto el proyecto de obra, como la
ejizcucion de la misma, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y demas disposiciones a que se
refiere la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo Leon, la Ley para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos en el Estado de Nuevo Leén y el
Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo Leén.

"EiL MUNICIPIO™" asignara, a su costo y responsabilidad, personal que funja como supervisor representante
de la autoridad municipal, quien debera contar con una identificacion que le acredite para ello y tendré la
obligacién de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento para las Construcciones del
M unicipio de Monterrey, Nuevo Leén y demas disposiciones legales y reglamentarias aplicables, asi como,
de: que el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente y que tanto los
procedimientos como los materiales empleados correspondan a lo especificado. En cumplimiento de sus
funciones el supervisor, debera notificar al Gestor de Obra, sobre cualquier irregularidad que detecte durante
el proceso de la misma, asi como a "EL MUNICIPIO", indicando mediante escrito el plazo que se le otorga
peira subsanar la misma.

DIECIMA SEGUNDA. ENLACE ENTRE LAS PARTES: Expresa "LA EMPRESA", que el enlace responsable
para la ejecucion del convenio sera el responsable de la Unidad de Licencias y por parte de "EL MUNICIPIO"
sera el Coordinador General de la Direccion de Servicios Técnicos de la Secretaria de Servicios Publicos.

DIECIMA TERCERA. PERMISOS: "LA EMPRESA" se obliga a solicitar el permiso correspondiente ante la
Secretaria de Servicios Publicos, cada vez que vaya a realizar las obras de ruptura de pavimento,
instalacion, sustitucion, reparacion de ductos con longitud mayor a 100m? (cien metros cuadrados) objeto
de este Convenio y/o atencién de urgencias, anexando a dicha solicitud el plano, sefialando tanto la longitud
de los trabajos de la zona a excavar, definiendo con precision la ubicacién de la misma. En dicha solicitud
dara a conocer el o los nombres de los Gestores de Obra que fungirdn como tales en las obras cuyo permiso
se: solicita, quienes cumpliran las obligaciones establecidas en el Reglamento para las Construcciones en
el Municipio de Monterrey, Nuevo Leén.

De conformidad con la Clausula Quinta del presente convenio, para trabajos puntuales u obras menores a
100m? (cien metros cuadrados), tales como acometidas, tareas de mantenimiento, pozos de empalme etc.,
"L.A EMPRESA" solicitara el permiso correspondiente por 100m? (cien metros cuadrados), indicando la frase
"TRABAJOS PUNTUALES EN DIRECCIONES VARIAS", con lo que "EL MUNICIPIO" otorgara el permiso
numerado en correlacion a los existentes. 1

A

Pagina 8 de 16

&



Gobierno
de Monterrey

En caso de las acometidas "LA EMPRESA" notificara por escrito a "EL MUNICIPIO" la ubicacion exacta
de los trabajos a realizar anexando croquis simple para dicho frabajo.

Por su parte "EL MUNICIPIO" se obliga a otorgar y entregar los permisos requeridos dentro de los plazos
establecidos en el Reglamento, no pudiendo retrasar o negar injustificadamente su otorgamiento. "LA
EMPRESA" se obliga a ejecutar las obras dentro del periodo de vigencia sefialado en el permiso.

En caso que "LA EMPRESA" necesite una prérroga para la terminacion de los trabajos, deberé de solicitarla
por escrito con 1-un dia habil de anticipacion, a la fecha de conclusién sefialada en el permiso.

S| "LA EMPRESA", por causas ajenas a "EL MUNICIPIO", no ejecuta los trabajos solicitados dentro del
periodo de vigencia del permiso y requiera un nuevo permiso para la realizacion de tales trabajos, "EL

MUNICIPIO™ descontara el monto que solicite de nueva cuenta y que resulte para la ejecucion de dichas
obras.

"LA EMPRESA" se obliga a tramitar los permisos necesarios para el desarrollo de sus trabajos ante la
Secretaria de Seguridad y Proteccion a la Ciudadania y/o las instancias correspondientes, asi como a
realizar el pago de derechos aplicables de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos, los cuales
no se amparan en el presente convenio.

DECIMA CUARTA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL: Para la ejecucién de los trabajos
a que se refiere el presente Convenio, de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas por "LA
EMPRESA", y que forman parte integral de este instrumento, el ancho de la zanja sera desde los 15 cm
(quince centimetros) hasta los 80cm (ochenta centimetros), una vez rehabilitada la profundidad minima para
instalaciones de polietileno en calzada (arroyo vehicular) sera de 60cm (sesenta centimetros) al lomo de
tubo en terreno normal, 45cm (cuarenta y cinco centimetros) para terreno rocoso, para tomas domiciliarias
la profundidad minima serd de 45cm (cuarenta y cinco centimetros) en banqueta y 90cm (noventa
centimetros) al lomo en el caso de instalaciones de acero, debiendo reponer la superficie a excavar y cortar,
ya sea en arroyo o banqueta, de conformidad a los criterios siguientes:

Para la reparacion de estructura y superficie de rodamiento de las banquetas, calles y avenidas de
la ciudad de Monterrey, que hayan sido afectadas directamente, deberan cumplirse los lineamientos
siguientes:

I.  Instalar sefialamientos suficientes de acuerdo a lo recomendado por la Direccion de Vialidad y
Transito de la Secretaria de Seguridad y Proteccion a la Ciudadania, en el area de trabajo para su
resguardo.

Il. La estructura existente del pavimento sera cortada y disgregada en la longitud, ancho y profundidad
indicada en el proyecto o aprobado por la Secretaria, dejando caras completamente verticales
alrededor de todo el perimetro del recorte y evitando pérdidas o alteracion del material mas alla de
los limites establecidos. El material cortado y disgregado sera removido, cargado y transportado
cuidando no dafiar o alterar la estructura del pavimento adyacente al recorte. El fondo y paredes
resultantes del recorte presentaran superficies libres de materiales sueltos o flojos.

lll.  La profundidad de excavacion de la zanja debera garantizar que las instalaciones se desplanten bajo
el nivel de la capa subrasante o segun lo indicado y autorizado en el proyecto.

IV. Al realizar la excavacion y llegar a la profundidad de desplante se debera garantizar que la calidad
del material sea la adecuada. En caso de que se encuentre exceso de humedad, material expansivo
o cualquier otra condicién que ponga en riesgo la correcta instalacion y seguridad en su vida Util de %/
servicio, se deberd realizar un tratamiento en el nivel de desplante, segin sea la condicién

encontrada, para garantizar una superficie adecuada. 2) ?‘&
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En zanjas con ancho menor a 40cm (cuarenta centimetros) y/o donde sea complicado el acceso y
operacién adecuada del equipo de compactacion, se debera rellenar la zanja con material de
concreto fluido Calidad Base hasta el nivel de desplante de la carpeta asfaltica.

En zanjas con ancho mayor o igual a 40cim (cuarenta centimetros), se debera rellenar la zanja con
material de Sub-base Hidraulica, Base Hidraulica y Carpeta Asfaltica, con los espesores
recomendados en el Capitulo Segundo, Art. 20 Catalogo de secciones de pavimentos, segun el nivel
de vialidad Indicado en el Art. 16 Categoria de Trafico Pesado; que cumplan con la calidad de
materiales indicada en el Capitulo Cuarto Calidad de materiales y control de calidad de capas de
pavimentos nuevos en &reas rurales y urbanas, con respecto a la Ley para la Construccién vy
Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de Nuevo Ledn. (LCRPENL).

Posteriormente al relleno y compactacion de la capa de Base Hidraulica, se debera aplicar emulsion
asfaltica de rompimiento lento como Riego de Impregnacion a razén de 1.5 litros por metro cuadrado.
Una vez trascurrido el tiempo de penetracion recomendado, previamente a la colocacion y
compactacion de la capa de Carpeta Asféltica, se deberd aplicar emulsién asfaltica de rompimiento
rapido como Riego de Liga a razon de 0.6 litros por metro cuadrado.

Cuando la capa de rodadura sea del tipo de material de concreto hidraulico, se debera considerar
reponer el mismo con el médulo de ruptura (MR) segun el nivel de vialidad donde se realicen los
trabajos, pudiendo ser de 42, 45 o 48 kilogramos por centimetro cuadrado, o segun lo indicado y
aprobado en el proyecto. A lo largo de la zanja se debera realizar cortes transversales con el fin de
modular la losa de concreto y evitar el agrietamiento por ternperatura, con disco de corte y aplicacion
de sello sobre las juntas.

Los materiales producto del corte de pavimentos, se cargaran y transportaran al sitio o banco de
desperdicio a un tiradero autorizado. El transporte y disposicion de los materiales se sujetaran, en
lo que corresponda, a las layes y reglamentos de proteccidn ecologica vigentes.

Si no se cumple con estas especificaciones, esta dependencia no estara en condiciones de realizar
el acta de entrega recepcion y se le solicitara de inmediato que se corrijan los trabajos.

Para la rehabilitacion del pavimento también se debera de atender y apegarse a las especificaciones
requeridas por la Secretaria Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, por lo que se le requiere
lo siguiente:

El material producto de la excavacion debera de tener al menos una compactacion al 95% de su
P.V.8.M en los espacios donde se realice |a apertura del pavimento (en caso de que aplique)

Se debera de reponer la estructura del pavimento con al menos las caracteristicas fisicas existentes
antes de la Intervencién o con base hidraulica de caliza triturada mejorada con cemento CPO al 5%
de su M.V.S.M. y compactada al 95% de su P.V.S.M. con humedad 6ptima.

Finalmente se colocara una carpeta asfaltica de 6cm de espesor, compactada al 93.0 al 98.0% de
su gravedad teérica maxima gmm correspondiente, tamafio nominal de granulometria %4”, concreto
asfaltico elaborado en planta en caliente, formado con agregado pétreo de trituracion total y cemento
asfaltico modificado con polimeto STYLINK o SIMILAR PG 76H-22, ambos materiales deberan
cumplir con las especificaciones particulares y las aplicables en cada caso, la mezcla asfaltica
debera disefiarse con metodologia AMAAC NIVEL Il, incluyendo: barrido por medios mecanicos,
riego de liga con producto asfaltico emulsificado que cumpla las especificaciones aplicables a razon
de 0.6 Its/m2.

Tratandose de banqueta, se debera atender y apegarse a las especificaciones requeridas por la Secretaria
de Infraestructura Sostenible y que consiste en lo siguiente:

La banqueta debera reponerse con un concreto de resistencia de al menos f' ¢=200 kg/cm2 y
reforzada con malla electro soldada 6-6/10-10 en la totalidad del area, con acabado similar existente.

e
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e Los servicios de infraestructura basica que crucen por la banqueta en mencion deberan de
respetarse y en caso de dafio, reponerse con al menos las caracteristicas y calidades existentes
antes de la intervencién.

* Se debera respetar la sefializacion y nomenclaturas, existentes en el area, propiedad del Municipio
de Monterrey sin presentar dafios en los mismos, en caso de dafios se solicitara la reposicion de las
mismas.

e En caso de dafios a la guarnicion, esta area debera de demolerse y construirse con las
caracteristicas fisicas y de calidad existentes antes de la intervencion, con un concreto de resistencia
minima f' ¢=200 kg/cm2 y acero de refuerzo para evitar juntas constructivas por contraccion lineal.

e Entodo momento deben de evitarse las obstrucciones al patin de la guarnicién, con el fin de permitir
la circulacion del agua por el mismo en caso de lluvias.

DECIMA QUINTA. - HORARIO DE TRABAJO: "EL MUNICIPIO", en coordinaciéon con la Secretaria de
Servicios Publicos, determinara los dias, las horas y el turno en que, se ejecutaran los trabajos, procurando
causar el menor trastorno vial posible; circunstancia que hara del previo conocimiento de "LA EMPRESA",
misma que debera acatar los horarios establecidos, de conformidad con el articulo 34 del Reglamento para
las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo Leén.

DECIMA SEXTA. - SANCIONES: En el caso de que "LA EMPRESA" proceda a ejecutar trabajos sin el
permiso correspondiente, se hara acreedora a la aplicacion de las sanciones establecidas en |a Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Leén y el
Reglamento para las Construcciones por "EL MUNICIPIO", ademas de que se obliga a realizar la
regularizacion de los permisos correspondientes. Asimismo, también se hara acreedora a la aplicacién de
las sanciones cuando comience las obras antes del inicio de la vigencia del permiso o se lleven a cabo
trabajos con un permiso vencido o que no realice los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas de
obra civil.

DECIMA SEPTIMA. INSTALACION DE DUCTOS: "LAS PARTES" determinaran los lugares donde
ubicaran cada instalacién de ductos de gas natural, de acuerdo al proyecto y su localizacion en relacion con
las demas instalaciones, conforme a las disposiciones siguientes:

a. "LA EMPRESA" debera tener copia del recibo

b. "LA EMPRESA" se obliga a responder por los vicios ocultos de las obras ejecutadas.

¢. "EL MUNICIPIO" designard, a su costo y responsabilidad al personal de inspeccion y supervision de las
obras efectuadas por "LA EMPRESA", a fin de que supervisen lo relativo a la colocacion de la carpeta
y/o reposicién de materiales existentes; por lo que dotara al personal municipal de gafete o credencial
que los acredite para ello.

d. "LA EMPRESA" se obliga a colocar en cada uno de los tramos, el sefialamiento de transito adecuado,
mismo que debera hacer mencién del nombre de la Empresa "Naturgy México S.A. de C.V." y que se
realizan trabajos de introduccion de ductos de gas natural, mencionando los ntimeros de telefonos donde
puedan comunicarse los particulares o cualquier interesado en caso de quejas. En la Inteligencia de que
"LA EMPRESA" debera acatar lo establecido al marco juridico conceptual vigente en materia de
Proteccion Civil, seguridad laboral y responsabilidad civil contra terceros durante la ejecucion de los
trabajos objeto de este convenio.

e. Para la rehabilitacion del pavimento se estara a lo dispuesto por el articulo 143 del Reglamento para las
Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo Le6n, por lo que, en los casos en que "LA EMPRESA"
realice siete 0 mas acometidas, ya sean largas o cortas, en una sola cuadra, debera recarpetear todo lo
ancho y largo de la misma cuando la carpeta asfaltica no tenga una antigiiedad mayor de 5-cinco afios;
en caso contrario, se autorizaran las acometidas que sean requeridas. Cuando "LA EMPRESA" realice
trabajos de rotura de pavimento en calles con una antigliedad menor de cinco afios, deberé7 recarpetear

/
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el ancho de un carril de 3.50 metros por todo lo largo de la zanja siguiendo las especificaciones técnicas
de recarpeteo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley para la Construccién y Rehabilitacion de Pavimentos
del Estado de Nuevo Ledn.

Una vez terminada la obra en su totalidad, "LA EMPRESA" debera informar por escrito a la Direccion de
Servicios Técnicos de la Secretaria de Servicios Publicos, sobre la fecha en que se concluyen los trabajos
a fin de llevar a cabo la tarea de supervision, si no se presentan observaciones ésta emitira un acta de
entrega recepcion. Si como resultado de la visita de supervision se detecta que los trabajos incumplen
con la calidad requerida y/o presentan defectos, "EL MUNICIPIO" informara de inmediato a "LA
EMPRESA" a fin de que en un lapso no mayor de 24 horas realice los trabajos de reparacion
correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 143 fracciones IV y V del Reglamento para las
Construcciones del Municipio de Monterrey. Reservandose la expedicién del acta mencionada hasta en
tanto no se tenga por recibido de conformidad los trabajos observados.

DIECIMA OCTAVA. EXPEDICION DE AUTORIZACIONES: Conforme a los estudios allegados a la
Secretaria de Servicios Publicos por "LA EMPRESA", ademés del cumplimiento del contenido de las demas
obligaciones establecidas en el presente Instrumento, se expedira la autorizacion bajo las siguientes
condiciones y lineamientos:

a.

b.

Que en las instalaciones de ductos de gas se emplearan Unicamente materiales y productos que
satisfagan las Normas Oficiales Mexicanas y demas disposiciones aplicables.

"LA EMPRESA" en la colocacién del tapado de la zanja, de la carpeta y/o reposicion de materiales
existentes; sometera la obra para su supervision a la propia Secretaria de Servicios Publicos de "EL
MUNICIPIO".

Se requiere autorizacion expresa por escrito por parte de “EL MUNICIPIO" por conducto de la Secretaria
de Servicios Publicos para realizar en la via publica, ocupacién parcial o total de la superficie, subsuelo,
obras, excavaciones, instalaciones, modificaciones o reparaciones, asi como depositar o colocar en ellas
materiales u objetos.

Cuando "LA EMPRESA" ocupe, durante las obras o instalaciones, la via publica con materiales y equipo
de trabajo estara obligada a retirarlos 0 a cambiarlos del lugar por su exclusiva cuenta, cuando "EL
MUNICIPIO" lo requiera, asi como mantener las sefiales necesarias para evitar cualquier clase de
accidente, obligandose "LA EMPRESA" a proteger los escombros, excavaciones y cualquier otro
obstaculo para el transito en la via publica, con las barreras necesarias con banderas y letreros durante
el dia y con sefiales luminosas claramente visibles durante la noche, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo Leon.

En caso de reparaciones de evidente necesidad para la reparacion de ductos, mantenimiento y atencion
de urgencias, "LA EMPRESA" pese a que no cuente con permiso expedido para ello, debera proceder
de forma inmediata a su reparacion, obligandose a informar inmediatamente, a través de su correo
electrénico centraldeurgenciasgnm@gasnaturalfenosa.com, a "EL MUNICIPIO" mediante su correo
servicios_publicos@monterrey.gob.mx, el motivo y ubicacion de la reparacion. Posterior al aviso, "LA
EMPRESA" debera presentar la solicitud de permiso correspondiente ante "EL MUNICIPIO" dentro de
los 5-cinco dias habiles posteriores al inicio de los trabajos urgentes por parte de "LA EMPRESA". En el
entendido que los metros cuadrados hechos bajo tal circunstancia, seran descontados del total de metros
autorizados.

"LA EMPRESA" debera tener copia de los permisos de la Secretaria de Servicios Publicos en el sitio de
la obra a excepcion de los casos de emergencia en los que se informara del nimero de Aviso a la
autoridad que lo solicite.

"LA EMPRESA" en caso de incumplimiento fundado y motivado por las autoridades competentes y en
base a las disposiciones legales aplicables, se hara acreedora a las sanciones o multas Impuestas por
"EL MUNICIPIO" que se establecen en la legislacion correspondiente de actualizarse y tomar wgenma
algtin supuesto establecido en mismas.
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DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA: “LAS PARTES” manifiestan estar de acuerdo en que
"EL MUNICIPIO" podra dar por terminado el presente convenio en cualquier momento, dando aviso por
escrito con cuando menos 15-quince dias naturales de anticipacion, sin que ello genere obligaciéon de
satisfacer dafios y perjuicios que pudieran causarse. Asi mismo, "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado
anticipadamente el presente convenio, en los siguientes casos:

a. Cuando concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios que se adquieren por medio del presente convenio y se demuestre
que de continuar con el cumplimiento del mismo se ocasionaria un dafio o perjuicio a "EL MUNICIPIO";

b. Por mutuo acuerdo de “LAS PARTES”;

c. Por rescision administrativa o judicial.

De optar por cualquiera de estas causales en las que invoque la terminacion anticipada del convenio, "EL
MUNICIPIO" se obliga en un término no mayor a 45-cuarenta y cinco dias naturales siguientes al aviso de
terminacion a devolver a "LA EMPRESA", el remanente del pago no ejercido.

VIGESIMA. RESCISION: "LA EMPRESA" podra dar por rescindido administrativamente el presente
convenio, en caso de que "EL MUNICIPIO" no cumpla con las obligaciones pactadas en este instrumento,
ello previo aviso por escrito a la otra parte cuando menos con 15 quince dias de anticipacion.

"EL MUNICIPIO" podra dar por rescindido administrativamente el presente convenio, por las siguientes
causas:

a. Cuando "LA EMPRESA" no ejecute los trabajos realizados en los términos establecidos en el convenio;

b. Cuando "LA EMPRESA" de forma reiterada ejecute los trabajos sin la autorizacién de "EL MUNICIPIO";

c. Cuando "LA EMPRESA" ceda sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO, Ia totalidad o parte de las
obligaciones objeto del convenio o de los derechos derivados del mismo; o

d. Cuando "LA EMPRESA" no dé cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el presente
convenio.

La Direccién de Servicios Técnicos de la Secretaria de Servicios Publicos, iniciara el Procedimiento de
Rescisién, comunicando por escrito a "LA EMPRESA", del incumplimiento en que haya incurrido, para que
dentro de un término de 15-quince dias habiles contados a partir del dia habil siguiente al en que se le entrego
el escrito, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo "EL MUNICIPIO" resolvers en el término de 15-quince dias habiles, contados a
partir de que "LA EMPRESA" haya expuesto lo que a su derecho convenga, considerando los argumentos
y pruebas que se hubieren hecho valer, por parte de "LA EMPRESA".

Lo anterior, en la inteligencia de que "LA EMPRESA" tendré la obligacién de reparar los dafios y perjuicios
que se causen a "EL MUNICIPIO", en caso de incurrir en cualquiera de los supuestos anteriormente
mencionados, y a causa de ello, opere la rescision de este convenio.

Asimismo, de optar por cualquiera de estas causales en las que invoque la rescisién del convenio, "EL
MUNICIPIO" se obliga en un término no mayor a 45 dias naturales siguientes al aviso de terminacion a
devolver a "LA EMPRESA", previa retencion de las cantidades de sanciones o penas que se le hayan
impuesto, el remanente del pago anticipado proporcional a las obras no realizadas hasta ese momento,

a8

K siempre y cuando no existan trabajos inconclusos y entregados a entera satisfaccién a "EL MUNICIPIO". @\@
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VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia del presente Convenio, "LAS PARTES"
se nbligan a guardar la méas estricta confidentialidad respecto de la Informacion técnica y cualquier otra que
se derive de los trabajos objeto del propio instrumento, o de las labores inherentes o derivadas del mismo,
toda vez que la misma no se encuentra disponible para otras personas, por lo que debera ser tratada como
informacién reservada; asimismo, acuerdan que no podra ser usada o divulgada la informacion a que
tengan acceso por ningiin medio conocido o por conocer, y bajo ninguna circunstancia, si no es mediante
previo acuerdo escrito por ambas partes. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que,
en materia de informaciéon confidencial o reservada, establece la Ley de Trasparencia y Acceso a la
Informacién Publica del Estado de Nuevo Leén y la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo Leon.

"LAS PARTES" reconocen que son propietarias de cierta informacién que podra ser utilizada en sus
actividades para la ejecucion del presente instrumento, dicha informacién es y seguira siendo propiedad
tnica y exclusiva de la parte a la que le pertenece, por lo que ningun derecho o interés sobre ésta se le
transfiere a las contrapartes con motivo de este convenio solo el derecho a usarla en la forma y términos
establecidos en este instrumento, por lo que “LAS PARTES” se obligan a no contravenir la titularidad de los
derechos de las contrapartes sobre dicha informacion.

Convienen de Igual forma, en que la informacion confidencial o reservada a que se refiere esta Clausula
puade estar contenida en documentos, formulas, conversaciones telefonicas, mensajes en audio, mensajes
en grabadoras, cintas magnéticas, programas de computadora, disquetes o cualquier otro material que tenga
informacién juridica, operativa, técnica, financiera o de analisis, por lo cual "LA EMPRESA" se obliga a lo
siguiente:

1. Utilizar toda la informacién que tenga acceso o generada con motivo de su estancia en las
instalaciones de "EL MUNICIPIO", Unicamente para complementar el objeto del presente Convenio.

2. La revelacion de la informacién y documentacion a que tengan acceso las personas que colaboren
dentro de su propia organizacién y se encuentren autorizadas para conocerla, haciéndose
responsable dichas personas del uso que puedan hacer de la misma, a través del Convenio de
Confidencialidad que celebren con cualquiera de ambas partes.

3. No hacer copias de la informacion, sin la autorizacién por escrito de "EL MUNICIPIO".

4. No revelar a terceros la informacién sin la previa autorizacién por escrito de "EL MUNICIPIO".

5. Una vez concluida la vigencia del presente Convenio, "LA EMPRESA" entregara a "EL MUNICIPIO"
todo el material y coplas de la informacion confidencial que le haya sido proporcionada, en los
términos que lo requiera "EL MUNICIPIO".

VIGESIMA SEGUNDA.- AVISO DE PRIVACIDAD. "LA EMPRESA" utilizara los datos aqui recabados para
identificar, ubicar, comunicar, contactar y/o enviar informacién a "EL MUNICIPIO", asi como su transmision
a ferceros previo acuerdo escrito por “LAS PARTES”.

Lcs datos proporcionados seran utilizados para que "LA EMPRESA" pueda realizar tramites relacionados
ertre otros con la emisién de pagos, confirmacion de saldos para auditorias, llevar a cabo registros en los
sistemas informaticos relacionados con el presente instrumento, pudiendo ser esta informacion la
denominacion social de la persona moral, nombre del representante legal, direccion laboral, teléfono y correo
elactrénico y cuentas bancarias institucionales.

Para mayor informacién acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, es posible acceder %

al aviso de privacidad completo a través de la pagina de internet www.naturgy.com.mx o %\‘-

ot
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VIGESIMA TERCERA. ANTICORRUPCION: “LAS PARTES” se comprometen a que sus afiliados y sus
respectivos agentes, accionistas o funcionarios, deberan cumplir con todas las leyes, normas, reglamentos,
tratados, resoluciones, directivas, licencias, permisos, decretos o cualquier otra medida que tenga o pueda
tener jurisdiccion sobre el objeto del presente convenio.

En particular, se comprometen a no violar cualquier disposicién relativa a la lucha contra la corrupcién o
prevencion del lavado de dinero en México, los Estados Unidos de América o Canada, incluyendo pero no
limitado a la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia
llicita, "Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de América y a la "Corruption of Foreign
Officials Act" de Canada y/o a los principios descritos en el Convenio de la OCDE de 1997 sobre la lucha
contra el Soborno de Funcionarios Publicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL: Queda expresamente estipulado que el personal operativo
que cada una de “LAS PARTES” asigne para llevar a cabo la realizacién de los trabajos estaran bajo la
responsabilidad directa del que lo haya contratado, por lo que ninguna de “LAS PARTES”, seran
considerados como patron sustituto del personal de la otra.

En razén de lo anterior, "EL MUNICIPIO" no tendra relacién alguna de caracter laboral con dicho personal y
por lo mismo, "LA EMPRESA" lo exime de toda responsabilidad o reclamacién que pudiera presentarse en
materia de trabajo y seguridad social.

VIGESIMA QUINTA. SUBSISTENCIA DEL CONTRATO: "LAS PARTES" estan de acuerdo en que, si
durante la vigencia del Contrato "LA EMPRESA" por cualquier causa cambiara su domicilio o denominacién
social actual por alguna otra, el presente Contrato subsistira en los términos establecidos, comprometiéndose
"LA EMPRESA", a notificar de inmediato tal circunstancia a "EL MUNICIPIO".

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES: Los actos y omisiones de “LAS PARTES” en relacion al presente
convenio, no podran en forma alguna interpretarse como una modificacion al sentido o espiritu del mismo,
es decir, para que el presente convenio pueda ser modificado, sera necesario e indispensable el acuerdo por
escrito y firmado por “LAS PARTES”.

VIGESIMA SEPTIMA. SUBTITULOS: “LAS PARTES” acuerdan que los subtitulos en este convenio son
exclusivamente para referencia, por lo que no se consideraran para efectos de interpretacion o cumplimiento
del mismo.

VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE: En caso de suscitarse alguna controversia en relacion a
la interpretacion o cumplimiento del presente instrumento, “LAS PARTES” estan de acuerdo y convienen en
sujetarse a la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento indicado en el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos,
la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le6n, la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Ledn y el Reglamento para las
Construcciones en el Municipio de Monterrey y demas marco juridico conceptual aplicable a la materia
vigente en el Estado de Nuevo Ledn.

VIGESIMA NOVENA.- TRIBUNALES COMPETENTES: En caso de surgir algin conflicto de intereses
relacionado con el cumplimiento o incumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" estan de acuerdo
en someterse y sujetarse expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Competentes de la %
Ciudad Monterrey, Nuevo Ledn, renunciando para ello a la competencia que por razon de sus domicilios o

cualquier otro motivo pudiera corresponderles. Q "
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Enteradas "LAS PARTES" del contenido y del alcance del presente convenio, lo suscriben en 4-cuatro
tantos de conformidad, no existiendo en el mismo dolo ni mala fe, asi como algun otro vicio del
consentimiento, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leoén al dia 21-veintiuno de febrero de 2025-dos mil
ve nticinco, firmando al calce para constancia y validez legal de todos los que en ella intervinieron.

POR “EL MUNICIPIO”

R

C. HECTOR ANTO ALVAN ANCIRA
DIRECTOR DE ASUNJOS JURIDICOS DE
LA SECRETARIA DEBAYUNTAMIENTO

/

C. MAYELA(EIT@(DE o) ROGA TAMEZ C. DANIELACANIZALEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECTORA DE SERVICOS TECNICOS DE
LA SECRETARIA DE SERVICIOS
PUBLICOS

POR “LA EMPRESA”
\ a
\ ~ :""l,( 7
)
)
C. ALVARO BENJAMIN GARCIA PULIDO
APODERADO LEGAL PE NATURGY MEXICO S.A. DE C.V.
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\ﬁ:ﬁ% de Monterrey CLASIFICACION PARCIAL
INFORMACION | Expediente NATURGY MEXICO, S.A. DE C.V.
CONFIDENCIAL |Fecha de

Clasificacion

28 de abril de 2025

Area

Direccion de Asuntos Juridicos de la Secretaria del
Ayuntamiento.

Informacion
Reservada

Periodo de Reserva

Fundamento Legal

Ampliacion del
periodo de reserva

Fundamento Legal

Fundamento Legal: articulos 134, 136 y 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Nuevo Ledn y en concordancia con el
articulo Quincuagésimo Segundo de los Lineamientos
en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la
informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones
PuUblicas de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo
Ledn por frafarse de informacidon clasificada como
confidencial en virtud de que confiene dafos
personales, pues su difusidn vulneraria el derecho
constitucional de salvaguardar informacion relativa a la
vida privada y de datos personales establecido en el
arficulo 6°, apartado A, de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.

NUmero de acta de
la sesion de Comité
de Transparencia

04/2025 ORDINARIA

Fecha de

Desclasificacion

Confidencial

Pagina 2
No. 1 Informacidn relativa al patrimonio de una persona
fisica/moral.

Pagina 3
No. 1 Informacion relativa al patrimonio de una persona
fisica/moral.

Licenciado Héctor
Anfonio Galvan
Ancira.
Director de Asuntos
Juridicos de la
Secretaria del
Ayuntamiento.
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