RESUMEN DE ANALISIS DE PROPUESTAS DEF~ “MINANDO LA OPINION DEL COMITE DE APOYO

\
) PARA LA ADJUDICACION Y FALLO [ W CONCURSOS DE OBRA PUBLICA
DEPENDENCIA EJECUTORA:  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS )
ADJUDICACION: OP-FIM17Y20-01/20-AD COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACION Y FALLO
RELATIVO A: AMPLIACION DEL EDIFICIO DE POLICIA “C4” QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, EN LA
CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE DE LOS CONCURSOS DE OBRA PUBLICA
MONTERREY, NUEVO LEON
FECHA DE FALLO: 1 de septiembre de 2020
RECURSOS : FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EJERCICIOS 2017 Y 2020
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$32,000,098.00

|PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, SA. ORIGINAL

PARTICIPANTES PROPUESTA

$31,602,853.56

DEC.V.

[TECNICAS Y PROYECTOS 2R, S.A. DE C.V. |ORIGINAL $32.434,686.37

HERCULES CONSTRUCCIONES DE ORIGINAL $32,867,767.48
MONTERREY, S.A. DE C.V.
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ORIGINAL

ORIGINAL

IMPORT E DEL FALLO (INC. IVA)

FALLO:
$31,602,853.56
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C RTQ ELZONDO GONZALEZ
DIRECTOR DE CONTROL DE OBRA DE LA DIR=DE:FISCATIZACIGN DE LA SECRETARIA DE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - LA CONTRALORIA
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POR LA-GAMARA YIEXICANA DE LA INDUSTRIA
DELA wo STRUCCION

OBSERVADOR OBSERVADOR

DR. DANIEL SALAS LIMON
C.PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE NUEVO LEON

ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ MENDEZ
C.PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE NUEVO LEON

OBSERVACIONES:

POR TRATARSE DE OBRAS QUE, DE REALIZARSE BAJO UN PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA,
PUDIERAN AFECTAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO O COMPROMETER INFORMACION DE NATURALEZA
CONFIDENCIAL PARA EL GOBIERNO ESTATAL O LOS MUNICIPIOS ACORDE CON EL ARTICULO 93
FRACCION VIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, SE
ACREDITA LOS CRITERIOS EN QUE SE FUNDA LA OPCION:

ECONOMIA: AL ANALIZARSE LA PROPUESTA SOLVENTE, SE ADJUDICA AL CONTRATISTA QUE POR SU
EXPERIENCIA SE CONSIDERA QUE REPRESENTARA LOS MENORES EXCEDENTES O ADICIONALES.

EFICACIA: SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE FORMA EXPEDITA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y SIN
AFECTAR SU DESARROLLO.

EFICIENCIA: AL OPTARSE POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE EVITARON
COSTOS ADICIONALES POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS.

IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ: AL REALIZAR UN ANALISIS DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS,
ECONOMICAS, DE GARANTIA, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD REQUERIDA, SE CONSIDERO QUE REUNE
LAS CONDICIONES PARA CUMPLIR CON LA OBRA A EJECUTAR.




