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OBRA: AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE POLICÍA “C4” QUE SE UBICA EN EL ÁREA DEL PARQUE ALAMEY, UBICADO 
EN LA CALLE LADRÓN DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

Dictamen que se formula en relación a la Adjudicación Directa No. OP-FIM17Y20-01/20-AD relativo a: 

AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE POLICÍA “C4” QUE SE UBICA EN EL ÁREA DEL PARQUE ALAMEY, UBICADO EN LA 
CALLE LADRÓN DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, 
NUEVO LEÓN..; siendo las 12:00 hrs. del día 14 de Agosto del 2020 se reunieron en la sala de juntas de la 

Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en 

Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con la  ADJUDICACIÓN 
DIRECTA respectiva, las personas Físicas o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de 

esta acta. 
 

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que 

prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes: 
         

 
1. Se utilizarán las especificaciones y demás normativa que rigen en el área metropolitana de Monterrey. 

N.L. 
 

2. La ejecución y detalles técnicos se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que 

determine la Secretaría de Obras Públicas Municipal atreves de “La Dirección de Proyectos” 
 

3. La empresa en quien recaiga la adjudicación presentará la estimación acompañada con números 
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografías de los trabajos ejecutados, reportes de 

control de calidad y bitácora. 

 
4. Durante la ejecución de los trabajos, el área, deberá mantenerse limpia en todo momento, evitando por 

cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona. 
 

5. Los volúmenes se deberán presentar y validar con topografía, conforme a volumen medido en CAJA. 
 

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, serán revisados y validados por la supervisión durante toda la 

obra. 
 

7. La empresa participante deberá de incluir en el cálculo de los indirectos; 
 

8. Anuncios alusivos de la obra, según detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el 

cual deberán de permanecer en condiciones óptimas durante toda la obra, de ser necesario 
se repondrá las veces que la supervisión lo  indique. 

 

a) El personal de la empresa seleccionada, deberá portar en campo, equipo de seguridad, 

chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc. 
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9. Igualmente, la EMPRESA deberá presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre 
por el 10% (diez por ciento) del valor del contrato, el cual deberá ser expedido por 

compañía legalmente autorizada, destinado a cubrir los daños que sean causados en la 

ejecución de la obra y estará vigente hasta la total recepción de la misma. Dicho seguro lo 
presentará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

 
Lo anterior no libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los daños que 

llegaran a ocasionarse al municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que 

dicha responsabilidad prevalecerá independientemente de que el contratista responsable 
civil cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse. 

 
En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutarán los trabajos solicitasen alguna 

fianza, la empresa absorberá los gastos que ocasione la expedición de la misma, y deberá 

considerarlo en sus costos indirectos. 
 

10. Por disposición oficial y en estricto  apego a las normas de salud e higiene que se han establecido por la 
pandemia del “COVID-19” se les exige a los participantes de esta licitación, que cumplan puntualmente 

todas y  cada una de las medidas, lineamientos y restricciones preventivas y correctivas que 
salvaguarden la integridad física de los trabajadores que se tengan contemplados para este proyecto, así 

como las medidas de espacio y productos de higiene planteadas por las dependencias gubernamentales 

que se deban de tener en el lugar de la obra.  
 

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente 
documento las personas que intervienen en el Acto y que así quisieron hacerlo. 

 
 

PREGUNTAS   RESPUESTAS 
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POR LOS PARTICIPANTES 
 
 

EMPRESA 
REPRESENTANTE 

(NOMBRE Y FIRMA) 

1. HERCULES CONSTRUCCIONES DE 
MONTERREY, S.A. DE C.V. 

 
NOMBRE:_____________________________ 
 
FIRMA:_______________________________ 
 

2. PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A DE 

C.V. 

 
NOMBRE:_____________________________ 
 
FIRMA:_______________________________ 
 

3. TÉCNICAS Y PROYECTOS 2R, S.A. DE C.V. 

 
NOMBRE:_____________________________ 
 
FIRMA:_______________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y 

CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 
 

RICARDO DELGADO COBOS 
POR LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 


