NO DE

RREY

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA INVITACION NO. OP-R33-05/20-IR

OBRA: REHABILITACION DE CAJAS CAPTADORAS PLUVIAL EN LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE
SANTIAGO EN CRUCE DE LA AV. CAMINO REAL Y CALLE VILLITA EN LA COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN
EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Dictamen que se formula en relacién al concurso No. OP-R33-05/20-IR relativo a: REHABILITACION DE CAJAS
CAPTADORAS PLUVIAL EN LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO EN CRUCE DE LA AV. CAMINO
REAL Y CALLE VILLITA EN LA COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO
LEON. ; siendo las 12:30 hrs. del dia 23 de Octubre del 2020 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacién de Obras y Contratacién, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA respectiva,
las personas Fisicas o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucién de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizarén las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey.
N.L.

2. La ejecucidn y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que
determine la Secretaria de Obras Publicas Municipal atreves de “La Direccién de Proyectos”

3. El contratista en quien recaiga la adjudicaciéon presentara la estimacién acompafiada con nimeros

generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de
control de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, deberd mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en CAJA.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

7. La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos;

a) Anuncios alusivos de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones optimas durante toda la obra, de ser neegsarlo
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b) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacién
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes
en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc., también
portar en campo, equipo de seguridad, chaleco reflejante, lentes, protectores, casco y demas
aditamentos necesarios..

C) Plano de obra terminada.

8. Igualmente, el CONTRATISTA debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su
nombre por el 10% (diez por ciento) del valor del contrato, el cual debera ser expedido por
compafiia legalmente autorizada, destinado a cubrir los dafios que sean causados en la
ejecucién de la obra y estara vigente hasta la total recepcion de la misma. Dicho seguro lo
presentara dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los daiios que
llegaran a ocasionarse al municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que
dicha responsabilidad prevalecera independientemente de que el contratista responsable
civil cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, el contratista absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos.

9. La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran en la ubicacion, horario y fecha
indicados en la INVITACION RESTRINGIDA.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente
documento las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo.
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1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL NO e —
PONIENTE, S.A. DE C.V. FIRMA:
NOMBRE: ;i VA
2. ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI ‘
FIRMA:
NOMBRE Do M\ Meybh77
3. CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA, S.A. o A 0
FIRMA__“ )\ /' &
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4. PROVEEDORA PARA LA  CONSTRUCCION NOMBRE: ). = QNC
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. — ()
NOMBRE:._tc) TCWie o 4/ (=
5. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. o o
FIRMA:__#"
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DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y

ING. RAFAEL TONCHEZ ES” LAMILLA

CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS

ING. JUAN M:} IEL LLANES -CAMPOS

POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS
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