GOBIERNO DE

i MONTERREY

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. OP-RP-01/21-IR

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PASO PEATONAL) CALLE DIEGO DE ARANA Y CALLE SIN SALIDA
EN LA COL. CUMBRES 4c. SECTOR; REPARACION DE TUBERIA DE LINEA PLUVIAL, EN EL CRUCE DE LAS CALLES
PASEO DE LA CORDILLERA Y PASEO DE LA TORRE EN LA COL. CUMBRES 2°. SECTOR Y REPARACION DE
SOCAVON FORMADO EN LA CALLE SAN JOSE PONIENTE EN LA COL. HACIENDA SAN JERONIMO, EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Dictamen que se formula en relacién al concurso No. OP-RP-01/21-IR relativo a: CONSTRUCCION DE PUENTE
PEATONAL (PASO PEATONAL) CALLE DIEGO DE ARANA Y CALLE SIN SALIDA EN LA COL. CUMBRES 4e.
SECTOR; REPARACION DE TUBERIA DE LINEA PLUVIAL, EN EL CRUCE DE LAS CALLES PASEO DE LA
CORDILLERA Y PASEO DE LA TORRE EN LA COL. CUMBRES 20, SECTOR Y REPARACION DE SOCAVON
FORMADO EN LA CALLE SAN JOSE PONIENTE EN LA COL. HACIENDA SAN JERONIMO, EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON.; siendo las 12:00 hrs. del dia 25 de FEBRERO del 2021 se reunieron en la sala
de juntas de la Direccién de Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso de la Presidencia
Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION

RESTRINGIDA respectiva, las personas Fisicas o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al
final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y demds normativa que rigen en el drea metropolitana de Monterrey.
N.L.

2. La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que
determine la Secretaria de Obras Publicas Municipal atreves de “La Direccién de Proyectos”

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacién presentara la estimacidn acompanada con nimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de
control de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en CAJA.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

7. Se aclara que la obra sera financiada con Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal ejercicio 2018.
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8. La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos; Anuncios alusivos de
la obra, segin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el cual deberan de
permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra, de ser necesario se repondra las
veces que la supervision lo indique.

a) El personal de la embresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc. ;

b) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc., también portar en
campo, equipo de seguridad, chaleco reflejante, lentes, protectores, casco y demas
aditamentos necesarios ’

9. La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizaran en la ubicacién, horario y fecha
indicados en la INVITACION RESTRINGIDA.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente
documento las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo.

_ RESPUESTAS
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= T e EPRESENTANTE
fEMERESA 0 NOMBRE Y FIRMA)
NOMBRE: : o B
1. DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V. =
FIRMA:

¥ o
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NOMBRE: h sfil('...*g\.'g H&&‘*%‘émﬁf g

2. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FIRMA:__ ({8~

.NOMBR]E‘:%Z’«/:\?Q&% I s H e

FIRMA: XC
—

3. CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.

4. SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. —
FIRMA: .

¢

NOMBRE: L\s .o

5. EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE,

S.A. DE C.V. FIRMA_~
e
{"Wv’“ Bamen < R 4 :)/ /
ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA ING. JUAN MANUEL LLANES CAMPOS
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
PUBLICAS OBRAS PUBLICAS
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