



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-RP-01/21-IR

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **OP-RP-01/21-IR**, referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (PASO PEATONAL) CALLE DIEGO DE ARANA Y CALLE SIN SALIDA EN LA COL. CUMBRES 4º. SECTOR; REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA PLUVIAL, EN EL CRUCE DE LAS CALLES PASEO DE LA CORDILLERA Y PASEO DE LA TORRE EN LA COL. CUMBRES 2º. SECTOR Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN FORMADO EN LA CALLE SAN JOSÉ PONIENTE EN LA COL. HACIENDA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.,** Trabajos a financiarse con **RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2021.**

Siendo las **09:00** horas del día **04** de **Marzo** del **2021** se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **INVITACIÓN RESTRINGIDA** de fecha de **19** de **Febrero** de **2021**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Rafael Tonchez Escamilla, Director de Planeación de Obras y Contratación**, en nombre y representación del **Arq. Alfonso Ramos Marroquín, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

1. **DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.**
2. **STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
3. **CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.**
4. **SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.**
5. **EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

1. **DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.**
2. **STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
3. **CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.**
4. **SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.**
5. **EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que **NO** existen proposiciones rechazadas.



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-RP-01/21-IR

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.


Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **05** de **Marzo** del **2021** a las **09:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las _____ horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE






ING. RAFAEL TÓNCHÉZ ESCAMILLA.
Director de Planeación de Obras y Contratación
De la Secretaría de Obras Públicas.

POR LOS INVITADOS




C.P ROBERTO ELIZONDO GONZÁLEZ
Director de Fiscalización
de la Contraloría Municipal de Monterrey









**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**






LICITACIÓN No. OP-RP-01/21-IR





Arq. J. Marcos Aleman M.
ING. HÉCTOR JOSÉ GONZÁLEZ IBARRA
Por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en el Estado de N.L.


Ing. César Lucán Moreno
DR. DANIEL SÁLAS LIMÓN
Por el Colegio de Ingenieros Civiles.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MENDEZ
Por el Colegio de Arquitectos.


Nombre y firma
En representación de la
Ciudadanía



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-RP-01/21-IR

POR LOS CONCURSANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Julio César Lara Bautista</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
2. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Aracely Martinez</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
3. CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Franco R. Salas</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
4. SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Belgón Rojas del Angel</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
5. EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Edsuo Villarreal Hernandez</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>



GOBIERNO DE
MONTERREY

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
JEFATURA DE CONCURSOS

CONCURSO No.

OP-RP-01/21-IR

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (PASO PEATONAL) CALLE DIEGO DE ARANA Y CALLE SIN SALIDA EN LA COL. CUMBRES 4º. SECTOR: REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA PLUVIAL, EN EL CRUCE DE LAS CALLES PASEO DE LA CORDILLERA Y PASEO DE LA TORRE EN LA COL. CUMBRES 2º. SECTOR Y REPARACIÓN DE SOCAVÓN FORMADO EN LA CALLE SAN JOSÉ PONIENTE EN LA COL. HACIENDA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

No.	DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5	
		CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO
	LISTADO DE ANEXOS										
		DESARROLLOS LOSCA, S.A. DE C.V.		STRUCOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES MAAVI, S.A. DE C.V.		SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.		EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-a	CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]