GOBIERNO DE

MONTERREY

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTRATACION.

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. OP-FDM-05/21-CP

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHOLULA ENTRE LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, EN LA COLONIA NUEVO
OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Dictamen que se formula en relacion al concurso No. OP-FDM-05/21-CP relativo a: REHABILITACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHOLULA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAS INSTALACIONES
DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, EN LA COLONIA NUEVO OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON.; siendo las 11:00 hrs. del dia 17 de Mayo del 2021 se reunieron en la sala de
juntas de la Direccion de Planeacién de Obras y Contratacidn, ubicadas en el primer piso de la Presidencia
Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la
CONVOCATORIA PUBLICA respectiva, las personas Fisicas o Morales cuyos nombres, representaciones y
firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucién de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el 4rea metropolitana de Monterrey.
N.L.

2. La ejecucidn y detalles técnicos se ejecutardn de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que
determine la Secretaria de Obras Publicas Municipal atreves de “La Direccidn de Proyectos”

3. La empresa en quien recaiga la adjudicacion presentard la estimacién acompafiada con nimeros

generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de
control de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, deberd mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en CAJA.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, serén revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.

7. La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos;

e Anuncios alusivos de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la
dependencia, el cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la
obra, de ser necesario se repondra las veces que la supervisién lo indique.

» El suministro y colocacién de sefialamientos viales preventivos y de proteccién como
trafitambos, conos, cerillos, flechas luminicas, cintilla de seguridad etc.
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e La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir
con los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y
forma, asi mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas
para la mitigacién y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas
de higiene consistentes en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapabocas,
Caretas, guantes etc., también portar en campo, equipo de seguridad, chaleco
reflejante, lentes, protectores, casco y demas aditamentos necesarios.

8. Igualmente, la EMPRESA debera presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre
por el 10% (diez por' ciento) del valor del contrato, el cual debera ser expedido por
compaiiia legalmente autorizada, destinado a cubrir los dafios que sean causados en la
ejecucion de la obra y estara vigente hasta la total recepcién de la misma. Dicho seguro lo
presentara dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo.

Lo anterior no libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que
llegaran a ocasionarse al municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que
dicha responsabilidad prevalecera independientemente de que el contratista responsable
civil cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicién de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos.

9. La apertura de las Propuestas Técnicas y Econdmicas se realizardn en la ubicacion, horario y fecha
indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente
documento las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo.
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ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
PUBLICAS OBRAS PUBLICAS
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