Resumen de andlisis de propuestas determinando la opinién del comité de apoyo
Para la adjudicacion y fallo de los concursos de obra publica

Dependencia Ejecutora
No de Licitacion
Relativo a:

Recursos:

Monto Aprobado
Incluye VA $

Secretaria de Obras Publicas
SIS-RP-01/21-IR

Reparacion de drenaje pluvial en la Av. Anillo Periférico entre calle San
José y calle Jean Paul Sartre Col. Rincon de San Jerénimo en el Municipio

de Monterrey, Nuevo Leén.

Recursos Municipales Ejercicio 2021

2,893,336.18

Localidad: Monterrey Nuevo Ledn.

Modalidad
Convocatoria
Publica

Invitacién Restringida

Adjudicacion Directa

Tipo:
Nacional

Internacional

Origen de los Fondos

Otros
Estatal
Ramo 33
Propios

Mezcla

Fechas
Apertura técnica

22 de octubre de 2021

Apertura Econémica
22 de octubre de 2021

 Solventes Tecnicamente y Economicamente

Presupuesto Base $

$2,893,336.18

[]

Participantes

Propuesta

Pico Infraestructura Urbana, S.A. de |QOriginal

$2,473,911.10

Comite de Apoyo para la Adjudicacion y fallo

De los concursos de Obra Publica

C.V.

Caminos y Urbanizaciones Original $2,504,475.83
Nacionales, S.A. de C.V.

Construcciones y Urbanizaciones Qriginal $2,527,554.16
Villa, S.A. de C.V.

Desarrollos Locsa, S.A. de C.V. Original $2,609,102.53

'R'—"ﬁ'——HT‘ITecomen aciones de Falo
 Pico Infraestructura Urbana S. A de C.V.

Fallo:

Importe del Fallo (Incluye LLV.A.)
$2,473,911.10

( Dos millones cuatrocientos setenta y tres mil novecientos once pesos

10/100 M.N.)

' Propuestas Desechadas (Ver Formas de apertura :
. Tecnicay Economica correspondiente)

La propuesta de Construcciones y Urbanizaciones Villa,
S.A. de C.V. es desechada por incumplimineto del
anexo E-7 Andlisis del costo indireco y utilidad, al no
considerar lo solicitado en la junta de aclaraciones (
anuncio alusivo a la obra, plano de obra terminada y
protocolos de salud e higiene)

Etapa Econémica

HHOUL

Fecha de Comite 26 de octubre de 2021

-ZIhg-R-afael-W‘nnchez Escamilla

Secrel X ., Director de Planeacién de Obras y

Contratacién de La Secretaria de Obras
Publicas

Lic. Israel Espinosa Ramirez
Por la Secretaria de Ayuntamiento

Lic. Maria Alicia Cueva Villarreal
Por la Secretaria de Servicios Publicos

\:

OBSERVADOR

bl
A
Arq. Cesar E"ustor f Ga cia ngazos

Director dk;()/argf_ol e obra de la

Secretaria’de Obras Publicas

C.P. Laura Melina Bojérquez Saucedo /
Por la Contraloria Municipal

Por la Camara Mexicgna de la Industria
de la Gonstruccion

OBSERVADOR OBSERVAD

Arg. José Luis Cortes Delgado

Por el Coleglo de Ingenieros Civiles

C.Presidente del Colegio de Arquitectos

De Nuevo Ledn

De Nuevo Ledn

10:00 HRS

12:00 HRS

Observaciones:

Criterio fijado para emitir el fallo en la asignacién de contratos mediante el
proceso de licitacién publica (o invitacién o adjudicacion):

A) Efectuados los andlisis comparativos de las condiciones legales, técnicas,
econdémicas, de garantia, experiencia y capacidad requerida por la convocante,
rechazando la propuesta que no retna dichas condiciones y considerando las
que si lo retinan como solventes

B) Una vez seleccionadas las propuestas solventes y con base en el articulo
58 de la ley de obras publicas para el estado y municipios de Nuevo Leén, se
adjudicara el contrato a quien haya presentado la propuesta solvente mas baja.




