



Gobierno
de
—
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA DE DIFERIMIENTO DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN No. SIS-RP-44/24-CP

Que atendiendo a lo establecido en el artículo 56 Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el Concurso No. **SIS-RP-44/24-CP**, referente a la obra: "OBRAS COMPLEMENTARIAS (COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. PUERTA DE HIERRO, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN." Trabajos a financiarse con Recursos Propios y Estatales, Ejercicio 2024.

Siendo las **11:40** horas del día **06 de Agosto del 2024** se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er. Piso, Palacio Municipal, Zaragoza y Ocampo, S/N, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Rafael Tonchez Escamilla**, Director de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. **Guillermo Hernández Ramírez**, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes que por Causas de fuerza mayor se **DIFIERE** el presente procedimiento de Fallo.

Por lo anterior, en consideración con lo antes expuesto se difiere el presente acto para el día **Viernes 13 de Septiembre** del presente año a las **11:00** horas, se cita a los asistentes para que acudan en la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er. Piso, Palacio Municipal, Zaragoza y Ocampo, S/N, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León** para conocer el fallo correspondiente de este concurso.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 11:47 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

Director de Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno
de
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA DE DIFERIMIENTO DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN No. SIS-RP-44/24-CP

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Antonio Flores Tamez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

EL FIRMANTE SEPTIMIO PÉREZ ADSCRIBO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL. SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ELEGIDA. ELEGIDA POR LO QUE LA CONTRALORIA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.



Gobierno
de
—
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA DE DIFERIMIENTO
DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN No. SIS-RP-44/24-CP

POR LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE	FIRMA
1.- _____	_____
2.- _____	_____
3.- _____	_____

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Enrique Cortez Munguía</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
2. INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>April De Paz Domínguez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
3. PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

A