

Gobierno
de
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FAISMUN-07/24-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-FAISMUN-07/24-CP**, referente a la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL DE 1.65 M DE DIÁMETRO (ETAPA 2), EN CALLE MANUEL BELGRANO, ENTRE LA CALLE M.T. DE ALVEAR Y LA AVENIDA SOLIDARIDAD, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.”** Trabajos a financiarse con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Ejercicio 2024.

Siendo las **12:00** horas del día **13 de Mayo del 2024** se reunieron en la **Sala del Museo Metropolitano de Monterrey**, ubicado en calle Zaragoza Sur, s/n, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **22 de Abril de 2024** y en la Junta de Aclaraciones del día **02 de Mayo** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. José David Flores Aguiñaga, Coordinador Financiero de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

1. HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.
3. MASMAR, S.A. DE C.V.
4. RAGUS INNOVACIÓN Y DESARROLLOS, S.A.P.I. DE C.V.

SE PRESENTÓ

Se presentó
Se presentó
Se presentó
Se presentó

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



Gobierno
de
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FAISMUN-07/24-CP

1. Hoguco Construcciones, SA de CV.
2. Soluciones Constructivas 360, SA de CV.
3. Maxmark, SA de CV.
4. Ragus Innovacion y Desarrollo, S.A.P.I. de CV.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que no existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO


Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **14 de Mayo del 2024** a las **12:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 12:11 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

ING. JOSÉ DAVID FLORES AGUIÑAGA

Coordinador Financiero de la Dirección de Planeación de Obras y
Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno
de
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FAISMUN-07/24-CP

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>no se presento</u> FIRMA: _____
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>no se presento</u> FIRMA: _____
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.	NOMBRE: <u>no se presento</u> FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>no se presento</u> FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>no se presento</u> FIRMA: _____
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>no se presento</u> FIRMA: _____



Gobierno
de
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FAISMUN-07/24-CP

POR LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE	FIRMA
1.-	
2.-	
3.-	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Rubén de la Peña Lobo</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
2. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Andrés Martínez Rosales</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
3. MASMARK, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Francisca López Lara</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
4. RAGUS INNOVACIÓN Y DESARROLLOS, S.A.P.I. DE C.V.	NOMBRE: <u>Maía Rodríguez B.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

ACORDE A LA "JORNADA DE CAPACITACIÓN 2024" DEL FAISMUN, PARA LOS MUNICIPIOS, LLEVADA A CABO POR LA "DGR" DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 21 FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, "NO SE REALIZÓ COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS MARCADO, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL POR EL PROCESO ELECTORAL, COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO 2024 AL 02 DE JUNIO DE 2024.