



Gobierno
de
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SRSIS-RP-03/24-IR

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SRSIS-RP-03/24-IR**, referente al servicio relacionado con la obra pública de: **"TRABAJOS DE DISEÑO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN PAVIMENTOS EN CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES A REHABILITAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** Trabajos a financiarse con **Recursos Propios, Ejercicio 2024**.

Siendo las **09:30** horas del día **29 de Agosto del 2024** se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er Piso, Palacio Municipal, Zaragoza y Ocampo, S/N, Colonia Centro, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **INVITACIÓN** de fecha **21 de Agosto de 2024** y en la Junta de Aclaraciones del día **23 de Agosto** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Rafael Tonchez Escamilla**, Director de Planeación de Obras y Contratación de la **Secretaría de Infraestructura Sostenible**, en nombre y representación del **M.I. Guillermo Hernández Ramírez**, **Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ

1. **PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**
2. **HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**
3. **HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
4. **LJ EXPERTOS EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
5. **SERVICIOS DE PERFORACIONES Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**

SI
SI
SI
SI
SI

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

[Firmas manuscritas]
Pedro Daniel M.S.



Gobierno
de
Monterrey

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SRSIS-RP-03/24-IR

1. Pumasa Construcciones y Proyectos, S.A. DE C.V.
2. HTE Infraestructura, S.A. de C.V.
3. Huapala Construcciones, S.A. de C.V.
4. LJ Expertos en Industria y Construcción, S.A. de C.V.
5. Servicios de Perturbaciones y Control de calidad, S.A. de C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **29 de Agosto del 2024** a las **15:30** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 10:03 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

Ing. Rafael Tonchez Escamilla
Director de Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



