

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-04/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-RP-04/22-CP**, referente a la obra: **REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA EN EDIFICIO CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR 2º. NIVEL ; Y REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "PROFESORA LAURA ELENA ARCE CAVAZOS" UBICADAS EN CALLE BASAMENTO Y CALLE CANALERA EN LA COL. FOMERREY 114; REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "LAURA BARRAGAN ELIZONDO" UBICADA EN CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACÁN; Y ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA LOMAS MODELO UBICADA EN LA CALLE TIZOC Y CALLE COYOACÁN AMBAS EN LA COL. LOMAS MODELO; Y REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PROVILEÓN SAN BERNABÉ (CEDECO #8) UBICADA EN CALLE NEZAHUALPILLI Y CALLE IXTLIXÓCHITL EN LA COL. PROVILEÓN SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. Trabajos a financiarse con Recursos Propios Ejercicio 2022.**

Siendo las **09:00** horas del día **23 de Febrero del 2022** se reunieron En Calle Nezahualpilli entre la Calle Ixtlixóchitl y Acamapichtli en la Col. Provileón San Bernabé en el Municipio de Monterrey, Nuevo León., de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha de **04 de Febrero de 2022** y en la Junta de Aclaraciones del día **16 de Febrero** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.


El Arq. Jose Joshio Uribe Maldonado, Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

1. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.
2. INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.
3. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SE PRESENTÓ

SI
SI
SI

[Firmas manuscritas de los participantes y autoridades]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-04/22-CP

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

1. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.
2. INFRAESTRUCTURA MÓ. SA. DE C.V.
3. STRUCOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **23 de Febrero del 2022** a las **09:40** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 09:45 horas se da por concluida la presente acta.

[Firmas manuscritas]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-04/22-CP

POR LA CONVOCANTE



ARQ. JOSE JOSHIO URIBE MALDONADO

Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible

POR LOS INVITADOS

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRA
MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO,
NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CON
LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE
INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORÍA, SE RESERVA
EL DERECHO DE REVISAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ÉST
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Fernando Maldonado Gómez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>Carlos A. Góngora Góngora</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>Maria Blanca De León J.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-04/22-CP


POR LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE	FIRMA
1.- <u>Carla Ivón Rodríguez Lerma</u>	<u>[Firma]</u>
2.- <u>Ma del Socorro López C</u>	<u>[Firma]</u>
3.- <u>Blanca M. Contreras de León</u>	<u>[Firma]</u>
4.- <u>Lic. Aldo De León</u>	<u>[Firma]</u>

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Mauro Asael Pérez Niño</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
2. INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Jorge D. Gons Uroz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
3. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Adrian Colmenares G. 7.2</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

[Firma]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA SEGUNDA
FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-04/22-CP


Que atendiendo a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-RP-04/22-CP**, referente a la obra: **REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA EN EDIFICIO CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR 2º. NIVEL ; Y REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "PROFESORA LAURA ELENA ARCE CAVAZOS" UBICADAS EN CALLE BASAMENTO Y CALLE CANALERA EN LA COL. FOMERREY 114; REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "LAURA BARRAGAN ELIZONDO" UBICADA EN CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACÁN; Y ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA LOMAS MODELO UBICADA EN LA CALLE TIZOC Y CALLE COYOACÁN AMBAS EN LA COL. LOMAS MODELO; Y REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PROVILEÓN SAN BERNABÉ (CEDECO #8) UBICADA EN CALLE NEZAHUALPILLI Y CALLE IXTLIXÓCHITL EN LA COL. PROVILEÓN SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.** Trabajos a financiarse con Recursos Propios Ejercicio 2022.

Siendo las 09:40 horas del día 23 de Febrero del 2022 se reunieron En Calle Nezahualpilli entre la Calle Ixtlixóchitl y Acamapichtli en la Col. Provileón San Bernabé en el Municipio de Monterrey, Nuevo León., de conformidad con lo establecido en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica, de fecha de 23 de Febrero de 2022, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Arq. Jose Joshio Uribe Maldonado, Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la dependencia por lo que se declara lo siguiente:

CONCURSANTE	ESTATUS
1. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
2. INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
3. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA.

[Firmas manuscritas de los participantes y autoridades]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA SEGUNDA
FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-04/22-CP

Acto continuo se procedió a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenían las propuestas económicas de los concursantes y se procedió a la apertura de los sobres, verificado el contenido de los mismos resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión y análisis detallado y posterior dictamen.

PROPUESTA ECONOMICA

CONCURSANTE	MONTO
1. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	\$ 8,133,625.33
2. INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	\$ 7,449,202.42
3. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,040,623.91

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO hubo proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO


Se hace constar que tanto las propuestas económicas aceptadas, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas económicas aceptadas se citó a los asistentes para que acudan a **Calle Nezahualpilli entre la Calle Ixtlixóchitl y Acamapichtli en la Col. Provileón San Bernabé en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.**, el próximo día **28 de Febrero del 2022** a las **12:00** horas para conocer el fallo correspondiente de este concurso. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 10:18 horas se da por concluida la presente acta.

[Firmas manuscritas de los asistentes]



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA SEGUNDA
FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. SIS-RP-04/22-CP

POR LA CONVOCANTE

ARQ. JOSE JOSHIO URIBE MALDONADO

Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible


POR LOS INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Fernando Hernández Gómez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>Carla Sgl. Guiza Guiza</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>Maria Blanca de León J.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE DESARROLLA LA LICITACIÓN, SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ÉSTE SE CUMPLA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.



Gobierno
de
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA SEGUNDA
FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA



LICITACIÓN No. SIS-RP-04/22-CP

POR LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE	FIRMA
1.- <u>Ma del Socorro López</u>	<u>[Firma]</u>
2.- <u>Blanca M. Contreras de León</u>	<u>[Firma]</u>
3.- <u>Carla Lina Rodríguez Lerma</u>	<u>[Firma]</u>
4.- <u>Lic. Aldo De León</u>	<u>[Firma]</u>

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Mauro Asael Pérez Niño</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
2. INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Jorge A. Garza Hoz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
3. STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Adrian Gilmanes G. 72</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SIS-RP-04/22-CP

REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA EN EDIFICIO CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR 2º. NIVEL ; ; REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "PROFESORA LAURA ELENA ARCE CAVAZOS" UBICADA EN CALLE BASAMENTO Y CALLE CAÑALERA EN LA COL. FOMERREY 114; REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "LAURA BARRAGÁN ELIZONDO" UBICADA EN CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACÁN; Y ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA LOMAS MODELO UBICADA EN LA CALLE TIZOC Y CALLE COYOACÁN AMBAS EN LA COL. LOMAS MODELO; Y REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PROVILEÓN SAN BERNABÉ (CEDECO #8) UBICADA EN CALLE NEZAHUALPUÍLLI EN LA COL. PROVILEÓN SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA ECONÓMICA

LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS													
No.	DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5		6	
		CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.		STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E-1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-2	CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-3	CATÁLOGO DE OBRA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-4	PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORA- MÁQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-6	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-7	ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO Y UTILIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-8	CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-9	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-10-a	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-10-b	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-11	PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
E-12	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES










SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SIS-RP-04/22-CP

REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA EN EDIFICIO CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR 2º. NIVEL ; Y REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "PROFESORA LAURA ELENA ARCE CAVAZOS" UBICADAS EN CALLE BASAMENTO Y CALLE CANALERA EN LA COL. FOMERREY 114;
REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "LAURA BARRAGAN UBICONDO" UBICADA EN CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACÁN; Y ESTANCIA-ADOLESCENCIA LOMAS MODELO UBICADA EN LA CALLE TIZOC Y CALLE COYOACÁN AMBAS EN LA COL. LOMAS MODELO; Y REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PROVLIEON SAN BERNABÉ (CEDECO #8) UBICADA EN CALLE NEZAHUALPILLI Y CALLE IXTLIXOCHITL EN LA COL. PROVLIEON SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS													
No.	DESCRIPCIÓN	1 CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		2 INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.		3 STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		4		5		6	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓							
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓							
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓							
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓							
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓							
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓							
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓							
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓							
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓							
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓							
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA	✓		✓		✓							
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓							
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓							
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓							
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓							
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓							
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓		✓		✓							

OBSERVACIONES









