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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
ACTA TERCERA
ACTADE FALLO )
LICITACION No. SIS-PP-08/24-IR

Que atendiendo a lo establecido en los articulos 59 y 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y los Municipios de
Nuevo Leon, se formula el Acta en relacion con el Concurso No. SIS-PP-08/24-IR, referente a la obra: “HABILITACION DE
CALLE CANON DE LOS NOGALES CON ILUMINACION Y SENALIZACION, COLONIA VILLAS LA RIOJA, EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.” Trabajos a financiarse con Recursos Propios, Presupuesto Participativo,
Ejercicio 2024.

Siendo las 12:45 horas del dia 23 de Mayo del 2024 se reunieron en la Sala del Museo Metropolitano de Monterrey,
ubicado en calle Zaragoza Sur, S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, las personas fisicas y morales cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el FALLO de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta Unicamente el monto total de cada una de ellas
sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulandose el dictamen
correspondiente. Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a los participantes cuya propuesta fue
desechada las causas que lo motivaron.

El Ing. José David Flores Aguifiaga, Coordinador Financiero de la Direccién de Planeacién de Obras y Contratacion
de la Secretaria de Infraestructura Sostenible, en nombre y representacion del M.l. Guillermo Hernandez Ramirez,
Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados
y con el conocimiento de la Contraloria Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo
de dicha Secretaria, por lo que se declara como CONCURSANTE seleccionado para ejecutar los trabajos a: MECCANIK
GROUP, S.A. DE C.V. en consecuencia, se le adjudica el Contrato, por haber considerado que su proposicion con un monto
de: $ 1,450,776.24 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 24/100
M.N.) INCLUYENDO I.V.A., retne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecucion satisfactoria de
los trabajos.

La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificacion en forma y por ello se compromete y obliga
a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos, dentro de los 15 dias habiles siguientes. Igualmente adquiere el
compromiso y obligacién de obtener y entregar dentro del plazo de 15 dias habiles contados a partir de esta fecha la
garantia para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso;
apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perdera en favor del Municipio de la Ciudad de Monterrey, la garantia
de seriedad de su proposicion y la presente adjudicacion quedara sin efecto. Igualmente, se le comunica al contratista
seleccionado que la obra en mencion debera iniciarla el 27 de Mayo de 2024 concluirla a més tardar el dia 23 de Octubre
de 2024, es decir en un plazo no mayor de 150 dias naturales, de conformidad con lo establecido en su proposicion.

Por separado y mediante escrito en este acto se le informa a cada uno de los demas concursantes, en caso de asistir, la (s)
causa (s) por la (s) cual (es), no fue seleccionada su proposicion.
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Conforme a lo establecido en las Bases se procedio a devolver las garantias depositadas a los CONCURSANTES que
asistieron; excepcion hecho de la que corresponde a quien resulté favorecido con la adjudicacion.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firmaron el presente

documento las personas que intervinieron en este Acto.
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POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.
FIRMA:

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.

NOMBRE:_ Y. |

FIRMA:

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.

Nomere: ()

FIRMA:

POR EL COMITE DE LOS VECINOS.

NoMBRE:_{

FIRMA:
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POR LOS BENEFICIARIOS

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 21 FRACCION IV DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL. “NO SE
REALIZO COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL” DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACION E INICIO DE LOS TRABAJOS
MARCADO, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIODO DE SUSPENSION DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL POR EL
PROCESO ELECTORAL, COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO 2024 AL 02 DE JUNIO DE 2024.

POR LOS PARTICIPANTES
=y EPRESENTANTE _
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1. RGC INGENIERIA, S.A. DEC.V. I
FIRMA:

Nomsre:_{ G ACID (AT o (AMAd)
FIRMA: /L“ vaz (] /

2. MECCANIK GROUP, S.A.DEC.V.

vowere: 10 N [y OO
3. GRUPO WELDOT, S.A.DEC.V. e
FIRMA:

nomere ) YO S Lyt
4. PREFABRICADOS Y MATERIALES CYSA, SA. -
DEC.V. — .

5. EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, | NOWBRELL L~ |
S.A.DEC.V. _— o
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