



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**

**ACTA TERCERA**  
**ACTA DE FALLO**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-RP-02/26-IR**

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el Concurso No. **SOP-MTY-RP-02/26-IR**, referente a la obra: **"REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN CALLE MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y ESCOBEDO, CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** Trabajos a financiarse con **Recursos Propios y Estatales**.

Siendo las **11:40** horas del día **15 de Abril del 2026** se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er Piso, Palacio Municipal, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente. Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a los participantes cuya propuesta fue desechada las causas que lo motivaron.

El Ing. **Alejandro Javier Olvera Hernández, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas**, en nombre y representación del Lic. **José Nazario Pineda Osorio, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo de dicha Secretaría, por lo que se declara como concursante seleccionado para ejecutar los trabajos a: **RAUL CEREZO TORRES**, en consecuencia, se le adjudica el Contrato, por haber considerado en su proposición un monto de: **\$1,184,948.87 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**, reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el concursante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el **CONTRATO** respectivo y sus anexos, dentro de los 15 días hábiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor del Municipio de la Ciudad de Monterrey, la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente, se le comunica al contratista seleccionado que la obra en mención deberá iniciarla el **21 de Abril del 2026** concluirla a más tardar el día **21 de Mayo del 2026**, es decir en un plazo no mayor de **30 días naturales**, de conformidad con lo establecido en su proposición



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**

ACTA TERCERA  
ACTA DE FALLO

LICITACIÓN No. SOP-MTY-RP-02/26-IR

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron; a excepción quien resultó favorecido con la adjudicación.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

POR LA CONVOCANTE

**ING. ALEJANDRO JAVIER OLVERA HERNÁNDEZ**  
Coordinador De Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación  
de Obras y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas

POR LOS INVITADOS

| NOMBRE                                                                            | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA) Gobierno<br>de Monterrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE<br>MONTERREY, N.L.                            | NOMBRE: <u>Josue Guadalupe Morales Martinez</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u><br><small>EL FIRMANTE SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO A LA<br/>CONTRALORIA MUNICIPAL SUSCRIBE LA PRESENTE<br/>ACTA; SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE<br/>DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, LA DEBIDA<br/>EJECUCION DEL PROCESO EN LO QUE SE INTERVIENE<br/>POR LO QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL<br/>DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE<br/>ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO<br/>ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.</small> |
| POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA<br>CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L. | NOMBRE: <u>Amalia...</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POR LA TESORERIA MUNICIPAL                                                        | NOMBRE: <u>/</u><br>FIRMA: <u>NO ASISTIÓ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.                                             | NOMBRE: <u>/</u><br>FIRMA: <u>NO ASISTIÓ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.                                                     | NOMBRE: <u>/</u><br>FIRMA: <u>NO ASISTIÓ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Gobierno  
de Monterrey



Secretaría de  
Obras Públicas

Dirección de Planeación de Obras y Contratación

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN  
ACTA TERCERA  
ACTA DE FALLO

LICITACIÓN No. SOP-MTY-RP-02/26-IR

**POR LOS BENEFICIARIOS**

|     | NOMBRE    | FIRMA |
|-----|-----------|-------|
| 1.- | NO ASISTÓ |       |
| 2.- | NO ASISTÓ |       |
| 3.- | NO ASISTÓ |       |
| 4.- | NO ASISTÓ |       |
| 5.- | NO ASISTÓ |       |

**POR LOS PARTICIPANTES**

| EMPRESA                                                | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NESTOR GUERRERO SEGURA                              | NOMBRE: <u>Maria Elena Sors Silva</u><br>FIRMA: <u>Sorsy</u>                    |
| 2. LOXO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                   | NOMBRE: <u>BSc Armando V.</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u>                          |
| 3. DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V. | NOMBRE: <u>Francisco Michael Luna</u><br>FIRMA: <u>Fco. Michael Luna Teller</u> |
| 4. SOLUCIONES MILENIAL, S.A DE C.V.                    | NOMBRE: <u>Belinda Alvarez T.</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u>                      |
| 5. RAUL CEREZO TORRES                                  | NOMBRE: <u>Raul Cerezo Torres</u><br>FIRMA: <u>Raul Cerezo Torres</u>           |