




Gobierno
de
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FDM-06/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-FDM-06/22-CP**, referente a la obra: **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ANTONIO I. VILLARREAL, DE AVENIDA RUIZ CORTÍNES A CALLE DE LOS ANDES; Y CALLE DE LOS ANDES, ENTRE ANTONIO I. VILLARREAL Y J.J. LOZANO, EN COLONIA COYOACÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** Trabajos a financiarse con recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, Ejercicio 2022.

Siendo las **14:00** horas del día **20 de Julio del 2022** se reunieron en **Parque Público** ubicado en **Calle de los Andes entre las Calles Antonio I. Villarreal y J.J. Lozano en la Col. Coyoacán en el Municipio de Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **01 de Julio de 2022** y en la Junta de Aclaraciones del día **12 de Julio** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.


El Ing. **Francisco Javier Ramírez Caballero**, Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la **Secretaría de Infraestructura Sostenible**, en nombre y representación del **M.I. Guillermo Hernández Ramírez**, **Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

	SE PRESENTÓ
1. EEK CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	<u>SI</u>
2. GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	<u>SI</u>
3. PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	<u>SI</u>
4. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.	<u>SI</u>
5. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V.	<u>SI</u>

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



Gobierno
de
Monterrey





SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FDM-06/22-CP

1. EEK CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
2. GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
3. PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.
4. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.
5. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO
	


Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.


Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **21 de Julio del 2022** a las **14:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las **14:32** horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE




ING. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ CABALLERO
Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras
y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible





Gobierno
de
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FDM-06/22-CP

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."

POR LOS INVITADOS


NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	NOMBRE: <u>Eng. Luis Jesus Coronado Ovalle</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Dr. Miguel Márquez Ruiz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>Armando Renteria Rangel</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

EL FIRMANTE SEÑALADOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORIA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

[Firma] [Firma] [Firma] [Firma]



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FDM-06/22-CP

POR LOS BENEFICIARIOS

	NOMBRE	FIRMA
1.-	Soma Garcia	[Firma]
2.-	Mirra Cantero	[Firma]
3.-	NO SE PRESENTO	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. EEK CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Diego Francisco Mayo FIRMA: [Firma]
2. GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Bruno Cuervo Moran FIRMA: [Firma]
3. PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Liliana Benitez V. FIRMA: [Firma]
4. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.	NOMBRE: [Firma] FIRMA: [Firma]
5. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Kevin G. Treviño FIRMA: [Firma]

Gobierno de Coahuila de Zaragoza

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SIS-FDM-06/22-CP

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ANTONIO I. VILLARREAL, DE AVENIDA RUIZ CORTINES A CALLE DE LOS ANDES; Y CALLE DE LOS ANDES, ENTRE ANTONIO I. VILLARREAL Y J.J. LOZANO, EN COLONIA COYOACÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

LISTA DE PARTICIPANTES

PROPUESTA TÉCNICA

LISTADO DE ANEXOS		1		2		3		4		5		6	
		EKK CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		GUARDIA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V.			
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-13	PROFESIONAL RESPONSABLE Y CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES EKK CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. solo presenta portada en anexo "T-3 Programa de ejecución de los trabajos" no así su contenido por lo que se someterá a revisión.

[Handwritten signatures and marks]