




Gobierno  
de  
—  
**Monterrey**



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-02/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-FISM-02/22-CP**, referente a la obra: **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CARLOS TREVIÑO DESDE LA CALLE RUPERTO DÁVILA HACIA EL CERRO Y EN LA CALLE JESUS ARREOLA ENTRE LAS CALLES GERMAN DE IGLESIAS Y DERECHO DE HUELGA, AMBAS EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** Trabajos a financiarse con: **Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 2022.**

Siendo las **10:00** horas del día **30 de Mayo del 2022** se reunieron **En Parque Público Ubicado En Calle E.B. Sánchez Y Calle Ruperto Dávila, En La Col. Gloria Mendiola En El Municipio De Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **09 de Mayo de 2022** y en la Junta de Aclaraciones del día **18 de Mayo** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Arq. Jose Joshio Uribe Maldonado, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ


1. **SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V.**
2. **PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.**
3. **LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

SI  
SI  
SI

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



Gobierno  
de  
—  
**Monterrey**



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-02/22-CP

1. SERVICIOS INDUSTRIALES DMA, S.A. DE C.V.
2. PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.
3. LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

| CONCURSANTE | MOTIVO DE RECHAZO |
|-------------|-------------------|
|             |                   |

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **31 de Mayo del 2022** a las **10:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 10:25 horas se da por concluida la presente acta.


POR LA CONVOCANTE

ARQ. JOSE JOSHIO URIBE MALDONADO

Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación  
de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno  
de  
—  
**Monterrey**



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**

## ACTA PRIMERA

## PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

**LICITACIÓN No. SIS-FISM-02/22-CP**


## POR LOS INVITADOS

| NOMBRE                                                                         | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.                            | NOMBRE: <u>Mario Hernández</u><br>FIRMA: <u>[Signature]</u> |
| POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L. | NOMBRE: _____<br>FIRMA: <u>No se presentó</u>               |
| POR LA TESORERÍA MUNICIPAL                                                     | NOMBRE: _____<br>FIRMA: <u>No se presentó</u>               |
| POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.                                          | NOMBRE: _____<br>FIRMA: <u>No se presentó</u>               |
| POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.                                                 | NOMBRE: _____<br>FIRMA: <u>No se presentó</u>               |
| POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.                                                  | NOMBRE: _____<br>FIRMA: <u>No se presentó</u>               |

EL PRECANTANTE SERVIDOR FIRMÓ Y ADOSCRITA LA CONTRATORIA MUNICIPAL, SUGERIR LA PRESENTE ACTA SIN ENLARGO, ESTO LA NO CRITICA POR PARTE DEL ORDANO INTERINO DE CONTROL LA DIGNA EDUCACION DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRATORIA, SI RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA



LICITACIÓN No. SIS-FISM-02/22-CP

### POR LOS BENEFICIARIOS

| NOMBRE | FIRMA          |
|--------|----------------|
| 1.-    | No se presento |
| 2.-    | No se presento |
| 3.-    | No se presento |
| 4.-    |                |
| 5.-    |                |

### POR LOS PARTICIPANTES

| EMPRESA                                           | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V.       | NOMBRE: Karen Arday Urbana Neto<br>FIRMA: |
| 2. PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.      | NOMBRE: Salvador Fancía Lomera<br>FIRMA:  |
| 3. LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | NOMBRE: JOSE LUIS GARCIA E.<br>FIRMA:     |



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**

CONCURSO No.

**SIS-FISM-02/22-CP**

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS TREVIÑO DESDE LA CALLE RUPERTO DÁVILA HACIA EL CERRO Y EN LA CALLE JESUS ARREOLA ENTRE LAS CALLES GERMAN DE IGLESIAS Y DERECHO DE HUELGA, AMBAS EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

## PROPUESTA TÉCNICA

## **LISTA DE PARTICIPANTES**

| LISTADO DE ANEXOS |                                                                              |                                             |    |                                              |    |                                                   |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| No.               | DESCRIPCIÓN                                                                  | 1                                           |    | 2                                            |    | 3                                                 |    | 4  |    | 5  |    | 6  |    |
|                   |                                                                              | SERVICIOS INDUSTRIALES<br>DMX. S.A. DE C.V. |    | PICO INFRAESTRUCTURA<br>URBANA, S.A. DE C.V. |    | LARSA PROYECTOS Y<br>CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |    |    |    |    |    |    |    |
|                   |                                                                              | SI                                          | NO | SI                                           | NO | SI                                                | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| T-1               | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD                                                 | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-1-a             | CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS                                     | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-1-b             | COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL                                                  | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-1-c             | CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO *                                            | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-2               | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO                                                 | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-3               | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS                                        | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-4               | CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO                                                | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-5-a             | LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                               | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-5-b             | CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-6               | PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA                                        | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-7               | RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA                                                  | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-8-a             | PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO                                   | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-8-b             | PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                                | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-9               | TABULADOR DE SALARIOS REALES                                                 | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-10              | LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS                                       | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-11              | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES                                        | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-12              | MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE                                | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| T-13              | PROFESIONAL RESPONSABLE Y CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA     | ✓                                           |    | ✓                                            |    | ✓                                                 |    |    |    |    |    |    |    |

## OBSERVACIONES