


Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-02/22-IR

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-FISM-02/22-IR**, referente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE LA CALLE LAS TUYAS Y LA AVENIDA JUAN JOSÉ HINOJOSA, COLONIA LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** Trabajos a financiarse con **Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 2022**.

Siendo las **10:30** horas del día **07 de Julio del 2022** se reunieron en **Parque Público** ubicado en calle Las Tuyas y calle Los Cedros en la Col. Los Cedros en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **INVITACIÓN** de fecha **23 de Junio de 2022** y en la Junta de Aclaraciones del día **29 de Junio** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

La Ing. Gisela Contreras Maldonado, Jefa de Concertación Social de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ

1. CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA MALAKI, S. DE R.L. DE C.V.
3. ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI
4. ALHUVIC, S.A. DE C.V.
5. PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

✓
✓
✓
✓
✓


Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx

Página 1 de 4



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-02/22-IR

1. Caminos Construcción y Puentes Almaguer Garza S.A de C.V.
2. Constructora Mala Ki S. R. L. de C. V.
3. Isidro Ramon Ramirez Verastegui
4. Alhuvic S. A. de C. V.
5. Pumasa Construcciones y Proyectos S.A. de C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que No existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **08 de Julio del 2022** a las **10:30** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 11:03 horas se da por concluida la presente acta.


POR LA CONVOCANTE

ING. GISELA CONTRERAS MALDONADO

Jefa de Concertación Social de la Dirección de Planeación de Obras y
Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno
de
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-02/22-IR


POR LOS INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>IGNACIO ZARAGOZA</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTÓ</u> FIRMA: _____
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTÓ</u> FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTÓ</u> FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTÓ</u> FIRMA: _____
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>ELISA SANCHEZ LOPEZ</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

EL FIRMANTE SEPTOR PÚBLICO ANEXO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE. POR LO QUE LA CONTRALORIA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APPLICABLES.



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-02/22-IR

POR LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE	FIRMA
1.- ANGOLICA YARINES	
2.- Ma. Elena Fragoso Garza	
3.- Flor E. Defendi Aguilera	
4.- Ma Concepcion Ruiz de B	
5.- Jorge A. Contró Morales	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Angel Ledo Ramirez No</u> FIRMA:
2. CONSTRUCTORA MALAKI, S. DE R.L. DE C.V.	NOMBRE: <u>Felix Gonzalez Gal</u> FIRMA:
3. ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI	NOMBRE: <u>Ing. Mario R. Ramirez</u> FIRMA:
4. ALHUVIC, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Ing. Alexis Mascaro Jimenez</u> FIRMA:
5. PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Andres Arcoha Montemayor</u> FIRMA:

2024-2024



Gobierno de Coahuila de Zaragoza

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SIS-FISM-02/22-IR

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE LA CALLE LAS TUYAS Y LA AVENIDA JUAN JOSÉ HINOJOSA, COLONIA LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA		LISTA DE PARTICIPANTES											
LISTADO DE ANEXOS		1		2		3		4		5		6	
No.	DESCRIPCIÓN	CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAQUER GARZA S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA MALAKI, S. DE R.L. DE C.V.		ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI		ALHVIC. S.A. DE C.V.		PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.			
		CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

