

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-04/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-FISM-04/22-CP**, referente a la obra: **"REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES MONTE VINSON, LOS PIRINEOS Y MONTE EVEREST EN LA COLONIA CUMBRE ALTA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** Trabajos a financiarse con: Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 2022.

Siendo las **12:00** horas del día **30 de Mayo del 2022** se reunieron **En Parque Público Ubicado Entre Las Calles Monte Vinson, Los Pirineos Y Monte Everest En La Colonia Cumbre Alta En El Municipio De Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **09 de Mayo de 2022** y en la Junta de Aclaraciones del día **18 de Mayo** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Arq. Jose Joshio Uribe Maldonado, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, en nombre y representación del M.I. Guillermo Hernández Ramírez, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ


1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V.
4. KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
5. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A. DE C.V.

S/
S/
S/
S/
S/

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-04/22-CP

1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DEC.V.
2. CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COESA, S.A. DEC.V.
3. CONSTRUCCIONES Y DIRECCIÓN DE OBRA AM, S.A. DEC.V.
4. KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
5. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO COME, S.A. DEC.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **31 de Mayo del 2022** a las **12:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 12:54 horas se da por concluida la presente acta.


POR LA CONVOCANTE

ARQ. JOSE JOSHIO URIBE MALDONADO

Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación
de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-04/22-CP

POR LOS INVITADOS


NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>MATIA HERNANDEZ CAYUE</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: _____ FIRMA: <u>No se presento</u>
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: _____ FIRMA: <u>No se presento</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: _____ FIRMA: <u>No se presento</u>
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: _____ FIRMA: <u>Nose presento</u>
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>Iraxana Huerta Cardo</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

EL FIRMANTE SEPODRÁ POR LO QUE CORRESPONDE A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE. POR LO QUE LA CONTRALORIA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

[Firma] at



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-04/22-CP

POR LOS BENEFICIARIOS


	NOMBRE	FIRMA
1.-	Salvador Francisco Bravo Medina	
2.-	Martha E. Estada Valero	
3.-	Luis Carlos Velazquez Cortillo	
4.-		

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Luis Guibon Pineda Galvan FIRMA:
2. CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Sofia Guadalupe Ordaz FIRMA:
3. CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Jose Luis Herrera de la Cruz FIRMA:
4. KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Juan Antonio Alonzo B. FIRMA:
5. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Elvira Gpe. Felix L. FIRMA:



Gobierno
de
Coahuila
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SIS-FISM-04/22-CP

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES MONTE VINSON, LOS PIRINEOS Y MONTE EVEREST EN LA COLONIA CUMBRE ALTA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS		1		2		3		4		5		6	
		CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V.		KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A. DE C.V.			
		CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO
No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES