




Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-13/22-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SIS-FISM-13/22-CP**, referente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMINO REAL, ENTRE LAS CALLES LOS PINGOS Y VIA LAS RETAMAS, ENTRE LOS CRISTALES Y LAS JARAS EN LA ZONA DE CARRETERA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."** Trabajos a financiarse con: **Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 2022.**

Siendo las **12:30** horas del día **30 de Mayo del 2022** se reunieron **En La Calle Camino Real Y Calle Via Los Laureles, En La Col. Las Jaras, En El Municipio De Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **09 de Mayo de 2022** y en la Junta de Aclaraciones del día **18 de Mayo** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Francisco Javier Ramirez Caballero**, Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la **Secretaría de Infraestructura Sostenible**, en nombre y representación del **M.I. Guillermo Hernández Ramírez**, **Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

1. **CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.**
2. **CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.**
3. **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.**
4. **INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.**
5. **CONSTRUCTORA NANABI XOÑIJUMU, S.A. DE C.V.**

SE PRESENTÓ

SI

SI

SI

SI

SI


Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

Hector Valle

[Firmas manuscritas de los participantes]



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-13/22-CP

1. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.
4. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.
5. CONSTRUCTORA NANABI KOÑIJUMU, S.A. DE C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **31 de Mayo del 2022** a las **12:30** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 13:25 horas se da por concluida la presente acta.


POR LA CONVOCANTE

ING. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ CABALLERO

Jefe de Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la
Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno
de
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-13/22-CP

POR LOS INVITADOS


NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ing. Tadeo Gpe. Trejano</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>No se presento</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>No se presento</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>No se presento</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>No se presento</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>Marcela Mancillas Davila</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORÍA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ÉSTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

Hector Valero



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SIS-FISM-13/22-CP


POR LOS BENEFICIARIOS

	NOMBRE	FIRMA
1.-	<u>Sylvia Vallejo Saldaña</u>	<u>[Firma]</u>
2.-	<u>José de Jesús Barragán Martín</u>	<u>[Firma]</u>
3.-	<u>Hector Valero</u>	<u>[Firma]</u>
4.-		

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>FRICK JAVIERGUTI AYACA</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
2. CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Claudia Elizabeth Reyna Martinez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
3. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Carlos Molina Gonzalez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
4. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Roberto Reyes Dela.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
5. CONSTRUCTORA NANABI XOÑIJUMU, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Jareth Mansori Vavela de la Cruz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

[Firma] [Firma]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SIS-FISM-13/22-CP

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMINO REAL, ENTRE LAS CALLES LOS
PINGOS Y VIA LAS RETAMAS, ENTRE LOS CRISTALES Y LAS JARAS EN LA ZONA DE CARRETERA NACIONAL
EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS												
No.	DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5		6
		CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.		INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA NANABI XONJUMU, S.A. DE C.V.		
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓		
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓		
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓		
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		
T-13	PROFESIONAL RESPONSABLE Y CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA	✓		✓		✓		✓		✓		

OBSERVACIONES

2

~~John~~

~~John~~

John