




Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SRSIS-RP-04/22-IR

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SRSIS-RP-04/22-IR**, referente al servicio relacionado: 1) **ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, MECÁNICA DE SUELOS, GEOTECNIA, HIDROLOGÍA Y DRENAJES EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN;** 2) **TRABAJOS DE SONDEOS EN DIVERSAS LOCALIDADES PARA PROYECTOS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y** 3) **SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PAVIMENTOS COMO PROFESIONAL RESPONSABLE PARA LAS OBRAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.** Trabajos a financiarse con Recursos Propios Ejercicio 2022.

Siendo las **09:00** horas del día **23 de Junio del 2022** se reunieron En la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible, 1er Piso, Palacio Municipal, Col. Centro** en el **Municipio de Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **INVITACIÓN** de fecha **14 de Junio de 2022** y en la **Junta de Aclaraciones** del día **17 de Junio** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Rafael Tonchez Escamilla**, **Director de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Infraestructura Sostenible**, en nombre y representación del **M.I. Guillermo Hernández Ramírez**, **Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la **Contraloría Municipal de Monterrey**, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ


1. **INGENIERIAS HUGAS, S.A. DE C.V.**
2. **SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
3. **NESTOR GUERRERO SEGURA**
4. **GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V.**
5. **VENTUREX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

SI
SI
SI
SI
SI

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SRSIS-RP-04/22-IR

1. INGENIERIAS HUGAS, S.A. DEC.V.
2. SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.
3. NESTOR GUERRERO JEGORA
4. GRUPO WELDOT, S.A. DEC.V.
5. VENTUREX DE MEXICO, S.A. DEC.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO
/	/

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.


Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **23 de Junio del 2022** a las **16:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 09:28 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
Director de Planeación de Obras y Contratación
de la Secretaría de Infraestructura Sostenible



Gobierno
de
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SRSIS-RP-04/22-IR


POR LOS INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Ing. Tadeo Gpe. Treviño Flores</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>Ing. J. Marco Alexander</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL	NOMBRE: <u>No se presentó</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>No se presentó</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	NOMBRE: <u>No se presentó</u> FIRMA: <u>_____</u>
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>No se presentó</u> FIRMA: <u>_____</u>

EL FIRMANTE SE VINCULA A LA LICITACIÓN Y A LA OBLIGACIÓN DE CONTROL MUNICIPAL SIN QUE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL NO CERRA POR EL HECHO DE QUE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL LA DEBIDA EN EL MOMENTO DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.



Gobierno
de
—
Monterrey



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SRSIS-RP-04/22-IR

POR LOS BENEFICIARIOS

	NOMBRE	FIRMA
1.-	No se presentó	
2.-	No se presentó	
3.-	No se presentó	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. INGENIERIAS HUGAS, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Hugas Geras</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
2. SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Ruben Zent</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
3. NESTOR GUERRERO SEGURA	NOMBRE: <u>Roberto Aguado Moreno</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
4. GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Oscar Contreras Gámez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
5. VENTUREX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Marcos Hinojosa Zamora</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

2021-2024



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SRSIS-RP-04/22-IR

1) ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, MECÁNICA DE SUELOS, GEOTECNIA, HIDROLOGÍA Y DRENAJES EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN; 2) TRABAJOS DE SONDEOS EN DIVERSAS LOCALIDADES PARA PROYECTOS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y 3) SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PAVIMENTOS COMO PROFESIONAL RESPONSABLE PARA LAS OBRAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS		1		2		3		4		5		6	
		INGENIERIAS HUGAS S.A. DE C.V.		SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		NESTOR GUERRERO SEGURA		GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V.		VENTUREX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES