Gobierno
de Monterrey

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
ACTA TERCERA
ACTA DE FALLO ’
LICITACION No. SRSIS-MTY-RP-01/24-CP

Que atendiendo a lo establecido en los articulos 59 y 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y los Municipios de
Nuevo Leon, se formula el Acta en relacion con el Concurso No SRSIS-MTY-RP-01/24-CP, referente a la obra:
“ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY,
NUEVO LEON.” Trabajos a financiarse con Recursos Propios y Estatales, Ejercicio 2025.

Siendo las 12:00 horas del dia 09 de Enero del 2025 se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion de Planeacion de
Obras y Contratacion, 1er piso, Palacio Municipal, Colonia Centro, en el Municipio de Monterrey Nuevo Ledn, las
personas fisicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el FALLO de
esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta unicamente el monto total de cada una de ellas
sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulandose el dictamen
correspondiente. Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a los participantes cuya propuesta fue
desechada las causas que lo motivaron.

El Ing. Alejandro Javier Olvera Hernandez, Coordinador de Concursos y Contratos de la Direccion de Planeacion de
Obras y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura Sostenible, en nombre y representacion del Lic. José Nazario
Pineda Osorio, Secretario de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los
concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloria Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el
resultado del concurso y fallo de dicha Secretaria, por lo que se declara como CONCURSANTE seleccionado para ejecutar
los trabajos a: PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. en consecuencia, se le adjudica el Contrato,
por haber considerado que su proposicion con un monto de: $ 31,986,986.71 (TREINTA'Y UN MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.) INCLUYENDO LV.A,, relne las
condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecucion satisfactoria de los trabajos.

a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos, dentro de los 15 dias habiles si te adquiere el
compromiso y obligacion de obtener y entregar dentro del plazo de 15 dias habil a fecha la
garantia para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contr ases del Concurso;
apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perdera en favor del icipi j de Monterrey, la garantia

de seriedad de su proposicion y la presente adjudicacion quedara sin
seleccionado que la obra en mencion debera iniciarla el 13 de Enero de 2025 y concluifla a mas tardar el dia 11 de Julio
del 2025, es decir en un plazo no mayor de 180 dias naturales, de conformidad copA6 establecido en su proposicion.
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Conforme a lo establecido en las Bases se procedio a devolver las garantias depositadas a los CONCURSANTES que
asistieron; excepcion hecho de la que corresponde a quien resulté favorecido con la adjudicacion.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le s
documento las personas que intervinieron en este Acto.

inherentes, a continuacion, firmaron el presente

ING. ALEJANDRO JAVIER OLVERA HERNANDEZ
Coordinador de Concursos y Contratos de la Direccion de Obras
y Contratacion de la Segretaria de Infraestructura Sostenible

POR LOS INVITADOS
e T REPRESENTANTE _ |
e . (NOMBREYFRWA)
POR LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE NOMBREp‘ 0l Dersice R == . ’@'d"
MONTERREY, N.L. CRUA
N o
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE | NOVBRE——
LA CONSTRUCCION EN EL ESTADO DE N.L. —
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y HERIERE:
ADMINISTRACION. s
NOMBRE:
POR EL COLEGIO DE IN S CIVILES.
FIRMA:
, NomBrE._ N O N TS
POR EL ZOMITE DE LOSVECINOS.
FIRMA:
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POR LOS PARTICIPANTES
| REPRESENTANTE
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»

PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,
S.A.DEC.V.

CONSTRUCTORA MALAKI, S. DER.L. DE C.V. ‘
FIRMA: /Z—;v%r‘
NOMBRE: : ol
. TECON TECNOLOGIA AVANZADA PARA LA - : 'MME 27
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. EIRMA:
; i
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