



Periódico Oficial


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN



Monterrey, Nuevo León - Viernes - 24 de Octubre de 2025

— 2025 —

AÑO DE LA SEGURIDAD



Índice



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



FIDEICOMISOS



ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS



AYUNTAMIENTOS



Gobierno
de Monterrey



Secretaría de
Obras Públicas

Dirección de Planeación de Obras y Contratación

El Municipio de Monterrey, Nuevo León, a través de la Secretaría de Obras Públicas y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León vigente, da a conocer el resultado del fallo de las Licitaciones Públicas, cuyos fallos fueron emitidos en fecha 29 de septiembre de 2025 para la adjudicación de contratos a precios unitarios y tiempo determinado de las obras a financiarse con Recursos Propios y Estatales del Ejercicio 2025, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio 2025., las cuales a continuación se indican:

AVISO DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Fecha de Fallo	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de la Obra	Importe del Contrato (incluye I.V.A)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2025					
SOP-MTY-FAISMUN-07/25-CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR 3 DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	29 de septiembre de 2025	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	81 días naturales del 01 de Octubre del 2025 al 20 de Diciembre del 2025	\$ 12,802,094.23
SOP-MTY-FAISMUN-08/25-CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR 3 DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	29 de septiembre de 2025	KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	81 días naturales del 01 de Octubre del 2025 al 20 de Diciembre del 2025	\$ 9,645,614.96
SOP-MTY-FAISMUN-09/25-CP	CONSTRUCCION DE CUARTOS 4 X 4 EN ZONAS ZAP POR TEMAS DE URGENCIAS EN LA VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	29 de septiembre de 2025	URBANIKONSTRUCCIONES, GRAYCOLORS, S.A. DE C.V.	81 días naturales del 01 de Octubre del 2025 al 20 de Diciembre del 2025	\$ 7,999,858.13
RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES DEL EJERCICIO 2025					
SOP-MTY-RP-17/25-CP	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF 'CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y U.B.R. LA ALIANZA' UBICADO EN LA AV. LA ALANZA ENTRE LA AV. SOLDADORES Y CALLE HERREROS, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29 de septiembre de 2025	SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V.	81 días naturales del 01 de Octubre del 2025 al 20 de Diciembre del 2025	\$ 5,849,468.10
SOP-MTY-RP-18/25-CP	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF 'CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR HERIBERTO JARA', UBICADO EN CALLE DALIA, ENTRE LAS CALLES DALIA H. DE ZITON Y LAGO DE PATZCUARO, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29 de septiembre de 2025	PRIAM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	81 días naturales del 01 de Octubre del 2025 al 20 de Diciembre del 2025	\$ 9,596,069.06
SOP-MTY-RP-19/25-CP	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DIF 'CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR SIERRA VENTANA', UBICADO EN CALLE SIERRA DE LA MARTA, ENTRE LAS CALLES SIERRA DE GÁNDARA Y SIERRA DE LAMPAZOS, COL. SIERRA VENTANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29 de septiembre de 2025	REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	81 días naturales del 01 de Octubre del 2025 al 20 de Diciembre del 2025	\$ 5,546,090.36

Palacio Municipal de Monterrey Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000 T. (81) 8130 6565

8

MTY
AQUÍ SE RESUELVE





Gobierno
de Monterrey



Secretaría de
Obras Públicas

Dirección de Planeación de Obras y Contratación

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Fecha de Fallo	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de la Obra	Importe del Contrato (Incluye I.V.A)
SOP-MTY-RP-20/25-CP	RE-ABILITACIÓN DE ALBERCA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN, UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, ENTRE CALLES 1913 Y PLAN DE GUADALUPE, COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29 de septiembre de 2025	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	61 días naturales del 0° de Octubre del 2025 al 20 de Diciembre del 2025	\$ 5,821,064.76
SOP-MTY-RP-21/25-CP	CONSTRUCCION DE DOMO ACUATICO EN LA ZONA DE LA ALBERCA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN, UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, ENTRE LAS CALLES 1913 Y PLAN DE GUADALUPE, COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29 de septiembre de 2025	PROYECTOS NEMÍ, S.A. DE C.V..	182 días naturales del 01 de Octubre del 2025 al 31 de Marzo del 2026	\$ 25,189,744.13
SOP-MTY-RP-22/25-CP	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES DE ANIBAL Y CERRO DEL FRAILE, EN LA COL. CUMBRES 2° Y 4°, SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	29 de septiembre de 2025	CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	182 días naturales del 01 de Octubre del 2025 al 31 de Marzo del 2026	\$11,193,734.05

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A OCTUBRE DE 2025

LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.

Gobierno
de Monterrey
2024 - 2027

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Oficina del Secretario
SO/SOP/001/2025/O

Palacio Municipal de Monterrey Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000 T. (81) 8130 6565

MTY
AQUÍ SE RESUELVE

Orden No. 1682

24





http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015_LyPOE/Acciones/PeriodicoOficial.aspx