




# Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Viernes - 28 de Junio de 2019

## Índice



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN




PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



AYUNTAMIENTOS



Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1963

TOMO CLVI  
NÚMERO  
79

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**



El Municipio de Monterrey Nuevo León, a través de la Secretaría de Obras Públicas y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 fracciones II y X, 4, 6, 11, 24 fracción I, 26, 28, 31, 35, 38, 40 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, y con fundamento en los artículos 14 fracción IV incisos c y d, 86 y 87 fracciones II y VI, 90 fracciones III y X del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey; convoca a las personas físicas y morales que tengan la especialidad y experiencia comprobada, y que dispongan de la capacidad técnica, económica y administrativa para participar en las licitaciones para la adjudicación de los contratos a precios unitarios y tiempo determinado de las obras públicas, a financiar con Recursos del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Fondo de Desarrollo Municipal del ejercicio 2019 de conformidad con lo siguiente:

Licitación Pública Estatal

No. Licitación	Presupuesto	Fecha límite de inscripción	Fecha de apertura de sobres	Fecha de inicio de obra	Fecha de término de obra	Fecha de apertura de sobres
OP-R33-01/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (10:00 Hrs.)	10/07/2019 (09:00 Hrs.)	17/07/2019 (09:00 Hrs.)	19/07/2019 (09:00 Hrs.)

Descripción general de la obra a realizarse y lugar donde se llevará a cabo la obra	Fecha de inicio de obra	Fecha de término de obra	Tiempo de ejecución	Presupuesto
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN: CALLE SAN BERNABÉ, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE BRONCE; CALLE BACTERIÓLOGOS, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE ARBOLEDAS; CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES SAN ROBERTO Y ARBOLEDAS; Y CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES BOLICHISTAS Y ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29/07/2019	15/12/2019	140 días naturales	\$ 10,000,000.00

No. Licitación	Presupuesto	Fecha límite de inscripción	Fecha de apertura de sobres	Fecha de inicio de obra	Fecha de término de obra	Fecha de apertura de sobres
OP-R33-02/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (10:00 Hrs.)	10/07/2019 (09:30 Hrs.)	17/07/2019 (10:00 Hrs.)	19/07/2019 (10:00 Hrs.)

Descripción general de la obra a realizarse y lugar donde se llevará a cabo la obra	Fecha de inicio de obra	Fecha de término de obra	Tiempo de ejecución	Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMINO A LA PRADERA, ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29/07/2019	10/12/2019	135 días naturales	\$ 10,000,000.00

No. Licitación	Presupuesto	Fecha límite de inscripción	Fecha de apertura de sobres	Fecha de inicio de obra	Fecha de término de obra	Fecha de apertura de sobres
OP-R33-03/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (10:00 Hrs.)	10/07/2019 (10:00 Hrs.)	17/07/2019 (11:00 Hrs.)	19/07/2019 (11:00 Hrs.)

Descripción general de la obra a realizarse y lugar donde se llevará a cabo la obra	Fecha de inicio de obra	Fecha de término de obra	Tiempo de ejecución	Presupuesto
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE FAROLILLO ENTRE HEVEA Y NEPENTA, COL. FOMERREY 116 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29/07/2019	10/12/2019	135 días naturales	\$ 8,000,000.00

*R.*

No. de Operación	Monto	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
OP-R33-04/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (11:00 Hrs.)	10/07/2019 (10:30 Hrs.)	17/07/2019 (12:00 Hrs.)	19/07/2019 (12:00 Hrs.)	

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUANA Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29/07/2019	15/12/2019	140 días naturales	\$ 10,000,000.00
---	------------	------------	--------------------	------------------

No. de Operación	Monto	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
OP-R33-05/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (12:00 Hrs.)	10/07/2019 (11:00 Hrs.)	17/07/2019 (13:00 Hrs.)	19/07/2019 (13:00 Hrs.)	

INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMAS MODELO NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29/07/2019	31/12/2019	156 días naturales	\$ 8,000,000.00
---	------------	------------	--------------------	-----------------

No. de Operación	Monto	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
OP-R33-06/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (11:00 Hrs.)	10/07/2019 (11:30 Hrs.)	17/07/2019 (14:00 Hrs.)	19/07/2019 (14:00 Hrs.)	

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA-RAUL CABALLERO, 10ª. ETAPA (MUNCIPAL), COLS. VALLE SANTA LUCIA-FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29/07/2019	31/12/2019	156 días naturales	\$ 15,000,000.00
---	------------	------------	--------------------	------------------

No. de Operación	Monto	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
OP-R33-07/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (11:00 Hrs.)	10/07/2019 (12:00 Hrs.)	17/07/2019 (15:00 Hrs.)	19/07/2019 (15:00 Hrs.)	

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA-RAUL CABALLERO, 11ª. ETAPA, COLS. VALLE SANTA LUCIA-FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	29/07/2019	31/12/2019	156 días naturales	\$ 15,000,000.00
--	------------	------------	--------------------	------------------



No. de Operación	Monto	Inicio	Fin	Fin	Fin	Fin
OP-R33-08/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (11:00 Hrs.)	10/07/2019 (12:30 Hrs.)	17/07/2019 (16:00 Hrs.)	19/07/2019 (16:00 Hrs.)

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA ALIANZA, ENTRE LAS CALLES TORNEROS Y LAS CARRETAS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.			29/07/2019	31/12/2019	156 días naturales	\$ 15,000,000.00
---	--	--	------------	------------	--------------------	------------------

No. de Operación	Monto	Inicio	Fin	Fin	Fin	Fin
OP-R33-09/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (11:00 Hrs.)	10/07/2019 (13:00 Hrs.)	17/07/2019 (17:00 Hrs.)	19/07/2019 (17:00 Hrs.)

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS CARRETAS, DE CALLE LA ALIANZA A AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.			29/07/2019	31/12/2019	156 días naturales	\$ 15,000,000.00
---	--	--	------------	------------	--------------------	------------------

No. de Operación	Monto	Inicio	Fin	Fin	Fin	Fin
OP-R33-10/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (11:00 Hrs.)	10/07/2019 (13:30 Hrs.)	17/07/2019 (18:00 Hrs.)	19/07/2019 (18:00 Hrs.)

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, ENTRE CALLES LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS, COLONIA LA ALIANZA MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.			29/07/2019	31/12/2019	156 días naturales	\$ 20,000,000.00
--	--	--	------------	------------	--------------------	------------------


No. de Operación	Monto	Inicio	Fin	Fin	Fin	Fin
OP-R33-11/19-CP	\$ 7,000.00	08/07/2019	09/07/2019 (11:00 Hrs.)	10/07/2019 (14:00 Hrs.)	17/07/2019 (19:00 Hrs.)	19/07/2019 (19:00 Hrs.)

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS SELVAS, ENTRE EN CRUCE DE LAS AVENIDAS RODRIGO GÓMEZ Y ALMAZÁN, Y EL CANAL TOPO CHICO, EN LA COL. CARMEN SERDÁN MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.			29/07/2019	31/12/2019	156 días naturales	\$ 20,000,000.00
--	--	--	------------	------------	--------------------	------------------

*R.*

- Las condiciones de pago son: Por unidades de los servicios terminados, mediante estimaciones que abarquen periodos de ejecución no mayores de 30 días naturales.
- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, JUNIO DE 2019



LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO  
SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN