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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SOP-MTY-RP-19/25-IR

Acta que se formula en relacion al concurso No. SOP-MTY-RP-19/25-IR relativo a: “CONSTRUCCION DE LINEA
AEREA PROVISIONAL DE MEDIA TENSION EN AV. LAS ESTANCIAS ENTRE CARRETERA NACIONAL
MEXICO 85 Y AV. ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.”

Siendo las 12:00 hrs, del dia 09 DE DICIEMBRE DE 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con la INVITACION RESTRINGIDA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizarén las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey. N.L.

2. Laejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Obras Publicas a través de “La Direccion de Proyectos”

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacion acompafiada con nlmeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, deber4 mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda
obra.

permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,
ransito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite
e la Ciudad de Monterrey, N.L.

7. Previo y durante la ejecucion de los trabajos Iajdn;%re/sa,partiéipante debera de tramitar con anticipaciéh los

etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglarfiento e\d
podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio-
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8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad fisica y
material de terceros. .

b) Anuncios alusivos de la obra, segun detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones éptimas durante toda la obra, de ser necesario se
repondra las veces que la supervision lo indique.

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante de seguridad de acuerdo al disefio que entregara la convocante para
todos y cada uno de los empleados en obra, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes efc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos. .

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente con
certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacién el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Movilidad y Planeacién Urbana del Gobierno del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con

la Ley para la Construccion y Rehabilitacion de PaWo de N.L.).
h) La utilizacién de sefialamiento necesario para desvi6 de trafico en las areas a trabajar. 77\
()
i) Ylarenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores. > /&
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9. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Econémicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTA DE LA DIRECCION
DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION 1ER PISO, PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO EN
EL_MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON. en el horario y fecha indicados en la INVITACION
RESTRINGIDA.

UL PREGUNTAS T . RESPUESTAS

S

\
\_\
Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento

las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apeg ,,}'

\
al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, _— ,./

—
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2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.

v T
NOMBRE: (ES A grpetto, CHaves /-

FRVA___/ i

3. HEXICA INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
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ARQ. ALFONSO RAYIOS MARROQUIN POR LA SUPERVISION DE-LA DIRECCION DE
DIRECTOR/DE PLANEACION DE OBRAS Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE
CONT E LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

| OBRAS PUBLICAS /K
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ANEXO 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA
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