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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. LO-819039983-E1-2022

OBRA: ‘INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ" (PARTE FEDERAL) EN
LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.”

Dictamen que se formula en relacion al concurso No. LO-819039983-E1-2022 Relativo a: “INTRODUCCION DE
DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ" (PARTE FEDERAL) EN LAS COLONIAS FRANCISCO
VILLA Y SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.”; Siendo las 16:00 hrs. del dia 31
de Mayo del 2022 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de Planeacién de Obras y Contratacion,
ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave. Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey,
Nuevo Leon, de conformidad con lo establecido en los articulos 34 y 35 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 39 de su Reglamento, asi como la CONVOCATORIA PUBLICA respectiva; las
Personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo sefialado en los articulos 31, fraccion IX de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los trabajos se llevo a cabo el dia 31 de
Mayo del 2022, a las 09:00 horas partiendo del sitio de las oficinas de la Direccion de Planeacion de Obras y
Contratacion, en el 1er. Piso de la Presidencia Municipal ubicada en las calles Zaragoza y Ocampo s/n en la zona
Centro de Monterrey, N.L., a la visita de obra asistieron las siguientes Personas Fisicas y/o Morales:

1.- TAQ SISTEMAS MEDICOS !\)O
2.- BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. <\
3.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. NO
" —

Se hace del conocimiento de los participantes, que las fechas de los siguientes actos quedan de la siguiente
manera:

La fecha de apertura es el dia 07 de junio del 2022 a las 09:00 Hrs.
La fecha de fallo es el dia 13 de junio del 2022 a las 16:00 Hrs.

La fecha de firma de contrato es el dia 14 de junio del 2022.

La fecha de inicio de obra es el dia 20 de junio del 2022.

La fecha de terminacion de obra es el dia 30 de noviembre del 2022.
El periodo de ejecucion es de 164 dias naturales.
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Dichas fechas deben ser consideradas en la elaboracion y entrega de su proposicion, las bases con estas fechas
quedan a su disposicion como parte y complemento de esta visita y junta de aclaraciones.

EI'ING. SABAS GUERRA ESPINOZA, persona designada para organizar la visita, se trasladé acompafiado de los
representantes de las Personas Fisicas y/o Morales para mostrar los lugares exactos en los que se desarrollaran
los trabajos, dando por terminada la visita de obra.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1.
2.

Se utilizaran las especificaciones y demas normativa que rigen en el area metropolitana de Monterrey, N.L.

La ejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine
la Secretaria de Infraestructura Sostenible Municipal a través de “La Direccion de Proyectos”

El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentara la estimacién acompafiada con niimeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier medio; encharcamientos de aguas residuales, drenaje, lodos, etc. Que puedan afectar los cruces
peatonales de la zona

Todo el pluvial, sera trabajado en cortes de secciones con una longitud no mayor a 12 metros.
Los volumenes se deberan presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra.
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9. Previo y durante la ejecucién de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion los
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado, Escombro,
etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Tréansito y Vialidad del Municipio Vigente, este tramite
podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.

10. La empresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

a) La utilizacién de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad
fisica y material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segin detalle anexo y textos indicados por la
dependencia, el cual deberan de permanecer en condiciones 6ptimas durante toda la obra,
de ser necesario se repondra las veces que la supervision lo indique.

c) El personal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad,
chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada y detalles que sean necesarios.

e) Incluir, la colocacion de 10 barreras de concreto de 1.00 x 0.80 mts, para el cierre de
vialidades en la zona.

f)  Incluir puente metalico, para paso peatonal en la zona de trabajo de 5.00 mts x 1.20 mts.
fabricado a base de perfiles PTR y solera antiderrapante, disefio validado por supervision.

g) Laempresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con
los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi
mismo el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion
y control de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes
en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

h) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen
alguna fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma;y’
debera considerarlo en sus costos indirectos. A
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i) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente
con certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con la Ley para la
Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

j) La utilizacién de sefialamiento necesario para desvio de trafico en las areas a trabajar.

k) Y larenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.

11. No libera a la empresa de su responsabilidad para responder por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecera
independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Economicas se realizara en la ubicacion, horario y fecha indicados en la
presente JUNTA DE ACLARACIONES.
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Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se hace entrega de la copia de la
presente acta a los participantes presentes y se pone a disposicion de los ausentes en las oficinas de las
convocante y en la pagina de Compra Net.

REPRESENTANTE
RHERGSS (NOMBRE Y FIRMA)
NOMBRE:
1. TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.
FIRMA:
Nomsre: _/ M - WCL C,Q"céé SUA
2. BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. \) ‘
FIRMA: — {

3. SERVICIO DE CONSULTORIA Y NOMBRE:
CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE

C.V. FIRMA:
NOMBRE:
4,
FIRMA:
NOMBRE:
9
FIRMA:
Y
X\
t ~ v*s
ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA™ _\TNG SABAS GUERRA ESPINOZA =
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y POR LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
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